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1.- ANTECEDENTES 
La empresa Servicios de Limpieza Integral de Málaga III, S.A. (LIMASA III), es la entidad 
explotadora del Centro Ambiental de Málaga ubicado en la Finca “Los Ruices”, dentro del 
término municipal de Málaga y propiedad de dicho Ayuntamiento. 
El Centro Ambiental cuenta con un Vertedero Controlado de Residuos Inertes, adaptado al 
R.D. 1481/2001 relativo al vertido de residuos. El objetivo de este Vertedero es eliminar los 
Rechazos generados en la planta de RCDs, así como los R.S.U. o asimilables producidos en el 
municipio de Málaga que no reúnen los requisitos necesarios para ser sometidos a los 
procesos de valorización que se llevan a cabo en dichas instalaciones. 
El Vertedero Controlado de Residuos viene siendo explotado desde el año 1.994 en su 
ubicación actual, el gran aumento de los residuos depositados en el Vertedero en los últimos 
años ha provocado una merma importante en la vida útil del Vertedero, planteándose la 
necesidad de la construcción de un nuevo Vertedero para Residuos Inertes del que es objeto 
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2.- OBJETO DEL PROYECTO 
El objeto del presente documento es describir, a nivel de Proyecto Constructivo, las obras 
necesarias para la construcción y posterior explotación de un nuevo Depósito Controlado de 
Residuos Inertes, en los términos que se indican en la legislación vigente a nivel autonómico, 
nacional y comunitario.  
En dicho nuevo Depósito Controlado se gestionarán los residuos una vez se haya agotado el 
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3.- TITULAR DE LA INSTALACIÓN 
 
Entidad titular:  EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 
Pza. del General Torrijos, 2 (Edif. Hospital Noble) 
 29016 MÁLAGA 
 
 
Entidad explotadora:  SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE MÁLAGA III, S.A (LIMASA III) 
 Cmno. De la Térmica, 83 
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4.- LEGISLACIÓN APLICABLE 
4.1.- REGULACIONES COMUNITARIAS 
General 
 Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, 
relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación 
Residuos 
 Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 
2000, relativa a los vehículos al final de su vida útil 
 Decisión 2001/118/CE, de la Comisión, de 16 de enero de 2001, por la que se modifica la 
Decisión 2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de residuos. 
 Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, 
relativa a los residuos. 
 Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, sobre la utilización de los 
lodos de depuradora en agricultura.  
 Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 
2006, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por la 
que se deroga la Directiva 91/157/CEE. 
 Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos 
peligrosos.  
 Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, 
relativa a los envases y residuos de envases.  
 Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, 
relativa a la incineración de residuos. 
 Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos.  
 Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y 
procedimientos de admisión de residuos en los Vertederos con arreglo al artículo 16 y al 
anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. 
 Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de enero de 2003 
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Atmósfera 
 Directiva 2002/49/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 25 de junio de 2002 
sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. 
 Directiva 2002/3/CE deL Parlamento europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2002 
relativa al ozono en el aire ambiente. 
 Directiva 2000/69/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 16 de noviembre de 
2000 sobre los valores límite para el benceno y el monóxido de carbono en el aire 
ambiente. 
 Directiva 1999/30/CE del Consejo de 22 de abril de 1999 relativa a los valores límite 
de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en 
el aire ambiente. 
 Directiva 96/62/CE del Consejo de 27 de septiembre de 1996 sobre evaluación y 
gestión de la calidad del aire ambiente. 
 Directiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2002, 
relativa al ozono en el aire ambiente. 
 Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores límite 
de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en 
el aire ambiente. 
 Reglamento (CE) nº 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio 
de 2000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. 
 REGLAMENTO (CE) nº1737/2006 de la Comisión, de 7 de noviembre de 2006, por el 
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 2152/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el seguimiento de los bosques y de las 
interacciones medioambientales en la Comunidad (Forest Focus). 
4.2.- NACIONAL 
General 
 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
 Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados 
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 Real Decreto Legislativo 1/2008, del Ministerio de Medio Ambiente, de 11 de enero de 
2008, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental de proyectos (BOE núm 23 de 26 de enero de 2008) 
 Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción 
de energía eléctrica en régimen especial. 
 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
Residuos 
 Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
(BOE nº 61). 
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre de 2001, por el que se regula la eliminación 
de residuos mediante Depósito en Vertedero. Dicho Real Decreto incorpora al derecho 
interno la Directiva 1999/31/CE, del Consejo de 29 de abril de 1999. 
 Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 7 de enero de 
2000, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Urbanos. 
 LEY 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los 
residuos y de los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos 
 Ley 15/2003, de 13 de junio, de modificación de la Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora 
de los residuos. (BOE núm. 174 de 22 de julio de 2003) 
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Deriva de la Directiva comunitaria 91/156/CEE 
del Consejo, de 18 de marzo de 1991. 
 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. Traspone al derecho 
interno la Directiva comunitaria 94/62/CEE del Consejo de 29 de diciembre de 1994. 
 Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, Reglamento de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
Envases y Residuos de Envases. 
 REAL DECRETO 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos. 
 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, sobre Residuos Peligrosos, que modifica el Real 




Proyecto de Construcción de Instalación de Eliminación de Residuos (Málaga) 
 
 
Trabajo Final de Grado 
 
Sanz Gascón, Juan 
  
DOCUMENTO Nº 1 
 
MEMORIA \ 7 
 
peligrosos aprobada por la Decisión 94/904/CE, del Consejo, de 22 de diciembre, de 
acuerdo con la Directiva 91/689/CEE, clasificados según el Código Europeo de Residuos. 
 REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados. 
 Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos 
de depuración en el sector agrario. 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición 
 Decreto 204/1994, de 15 de septiembre, de Ordenación de la Gestión de los Residuos 
Sanitarios 
 Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su 
vida útil. 
 REAL DECRETO 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y 
la gestión de sus residuos. 
Aguas 
 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Aguas. 
 Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para 
determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 
 REAL DECRETO 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 
de agosto, de Aguas. 
 Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, por el que se establece la normativa general 
sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra a mar desarrollado por la Orden de 
31 de octubre de 1989, por la que se establecen normas de emisión, objetivos de calidad, 
métodos de medida de referencia y procedimientos de control relativos a determinadas 
sustancias peligrosas contenidas en los vertidos desde tierra a mar modificada por la 
Orden de 9 de mayo de 1991 y desarrollada por la Orden de 28 de octubre de 1992 (del 2 
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 Orden del 12 de noviembre de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, sobre 
normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a 
determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en el vertido de aguas 
residuales, desarrollada por las Órdenes de 13 de marzo de 1989 y de 28 de junio de 
1991, y modificada por la Orden de 25 de mayo de 1992. 
 Real Decreto 849/1986, 29/1989, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico que desarrolla la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 
Atmósfera 
 Resolución de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 25 de julio de 2003, del Consejo de 
Ministros, por el que se aprueba el Programa nacional de reducción progresiva de 
emisiones nacionales de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), 
compuestos orgánicos volátiles (COV) y amoniaco (NH3). 
 Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del 
aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de 
nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono. 
 REAL DECRETO 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad 
del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de 
nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono. 
 REAL DECRETO 430/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen nuevas normas 
sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes 
procedentes de grandes instalaciones de combustión, y se fijan ciertas condiciones para 
el control de las emisiones a la atmósfera de las refinerías de petróleo 
 Real Decreto 1154/1986, de 11 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
1613/1985, de 1 de agosto, sobre normas de calidad del ambiente. 
 Orden de 18 de octubre de 1976 (Ministerio de Industria), sobre prevención y corrección 
de la contaminación atmosférica de origen industrial. 
 LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
 RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2002, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Medio Ambiente y la Ciudad de Ceuta para la aplicación de la Ley 10/1998, 
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 ORDEN MAM/2192/2005, de 27 de junio, por la que se regulan las bases para la 
concesión de subvenciones para financiar el transporte a la península, o entre islas, de 
los residuos generados en las Illes Balears, Canarias, Ceuta y Melilla. 
 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2001, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración suscrito 
entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Ciudad Autónoma de Ceuta, sobre actuaciones 
en materia de eliminación de materiales especificados de riesgo (MER) y otros residuos 
animales relacionados con las encefalopatías espongiformes transmisibles de los 
animales (EET). 
RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2003, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Medio Ambiente y la Ciudad de Ceuta para la aplicación de la Ley 10/1998, 
de 21 de abril, de Residuos y la Gestión de los Residuos Urbanos de la Ciudad de Ceuta 
durante el ejercicio 2003. 
4.3.- LEGISLACIÓN AUTONÓMICA  
 Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de 
Residuos Peligrosos de Andalucía. 
 Decreto 257/2003, de 16 de septiembre, por el que se regula el procedimiento de 
autorización de grupos de gestión o sistemas lineales de gestión de los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos, así como de pilas y baterías usadas. 
 Decreto 104/2000, de 21 de marzo, por el que se regulan las autorizaciones 
administrativas de las actividades de valorización y eliminación de residuos y la gestión 
de residuos plásticos agrícolas. 
 Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de 
Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía. 
 Decreto 134/1998, de 23 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos 
Peligrosos de Andalucía. 
 Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
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5.- CARACTERÍSTICAS DEL EMPLAZAMIENTO 
5.1.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
El Vertedero objeto del presente proyecto estará situado en el Centro Ambiental de la Finca 
“Los Ruices” de propiedad municipal, en el término municipal de Málaga, situado entre las 
cotas 105 – 200 m.s.n.m. El emplazamiento previsto para la actuación se encuentra a menos 
de 10 Km. de distancia de la capital. 
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Con mayor detalle, se presenta la siguiente imagen destacando las áreas de terreno disponible 
dentro del Complejo Medioambiental. El perímetro del Complejo Medioambiental se grafía en 
azul, y los diferentes Vertederos del Complejo en rojo, y el Vertedero de inertes se sombrea en 
amarillo. 
 
Actualmente están en explotación el Vertedero de No Peligrosos situado más al este y el de 
Inertes situado en la zona central. En el futuro está previsto que se habilite un nuevo Vertedero 
de residuos no peligrosos al sur y finalmente, y sombreado en amarillo, el Vertedero de 
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5.2.- ACCESOS 
El acceso al Centro Ambiental se realiza a través de la carretera nacional A-357 dirección 
Campanillas, y aproximadamente a 4 km tomar salida carretera comarcal MA-401, y a los 700 
m tomar desvío a la derecha, que corresponde a la carretera comarcal MA-405, también 
conocida como Camino de Santa Inés, continuar recto hasta pasar núcleo de casas conocido 
como Los Asperones, entonces tomar primer desvío a la izquierda, el cual tras 
aproximadamente 2 km llega a la entrada al Centro Ambiental.  
A la entrada del Centro ambiental está la zona de báscula y posteriormente se accede a la 
Planta de Tratamiento del Complejo. 
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En las siguientes imágenes se destaca el camino de acceso al Centro Ambiental y la distancia 
desde el centro de Málaga.  
En la primera sobre mapa. 
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Una vez dentro del Centro Ambiental, se utilizan las básculas de pesaje del propio centro, y por 
caminos interiores se accede al vial perimetral del nuevo Vertedero de inertes formado por dos 
Vasos de Vertido. Los caminos interiores discurrirán por el mejor camino habilitado en cada 
momento por la Entidad Explotadora en función de las fases de explotación, construcción o 
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5.3.- JUSTIFICACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 
El presente proyecto plantea como proyecto de ampliación del Centro Ambiental Los Ruices, 
terrenos actualmente autorizados para la gestión de residuos, dentro del término Municipal de 
Málaga. Siguiendo los principios de proximidad y suficiencia indicados en el art. 16.1 de la ley 
10/1998, de 21 de abril de residuos, se ha restringido, por tanto, la escala territorial de análisis 
para la búsqueda de alternativas de localización de la nueva celda de Residuos Inertes en los 
terrenos de LIMASA III. 
En una primera aproximación, se comprobó la existencia de una única alternativa de 
localización en el ámbito territorial de estudio, situado en una serie de vaguadas al noroeste de 
los terrenos del Centro Ambiental. 
El proceso de selección del área de localización de la Instalación de Eliminación viene definido 
por los siguientes factores decisivos: 
 La proximidad del Complejo Medioambiental, con sus accesos, básculas, naves y 
Vertederos actuales en explotación de inertes y no peligrosos. 
 Se busca una ubicación dentro de los terrenos propiedad de la Entidad Explotadora, con 
una superficie suficiente para alojar el volumen de residuos de diseño. 
 Fácil accesibilidad desde la ciudad de Málaga y escasa distancia de transporte. 
 La zona propuesta se ubica sobre materiales en los cuales no se desarrollan acuíferos 
de interés. 
 No existen manantiales o captaciones en el entorno del área de vertido. 
 No se interceptan restricciones en la zona de diseño que impidan la construcción de la 
instalación que se diseña, según la normativa vigente. 
 Se evita la afección a vías pecuarias y cauces o barrancos. 
 Los servicios existentes en la zona no se ven afectados (gasoducto). 
De esta forma se determina la zona apta para la instalación de las infraestructuras de vertido, 
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5.4.- COORDENADAS UTM 
A continuación se muestra, a título indicativo, el marco de situación global de la Instalación de 





La cartografía de la zona donde se ubicarán las instalaciones objeto del presente anteproyecto 
ha sido facilitada por La Entidad Explotadora. Las reseñas e información se describen en el 
anejo "replanteo". 
Se trata de una zona de relieves con pendientes fuertes y alomados, cortados por barrancos o 
ramblas de régimen torrencial, normalmente secos. 
La cartografía disponible consta de curvas de nivel cada metro, precisión suficiente para las 
obras objeto del proyecto. 
5.6.- CLIMATOLOGÍA 
El clima de la zona es de carácter típicamente mediterráneo:  
 La temperatura media anual es de 18 ºC, con valores medios que oscilan entre 11,9 ºC 
en enero y 25,4 ºC en agosto, y extremos aún más acusados entre los 30,3 ºC de media 
de las máximas de agosto y los 7,3 ºC de media de las mínimas de enero.  
 La pluviometría es moderada, de régimen estacional, con lluvias concentradas en otoño, 
y poco importantes en verano. El mes de máximas precipitaciones es noviembre, con 95 
mm de precipitación media. La precipitación media anual es de 524 mm. Las 
precipitaciones son irregulares de un año a otro, de modo que ocasionalmente hay 
períodos de sequía, o de fuertes precipitaciones concentradas en pocos días. 
El resumen de los periodos de retorno calculados en el "Estudio meteorológico" del presente 
proyecto es el siguiente: 
LOCALIZACIÓN INSTALACIÓN 
ELIMINACIÓN 
Coordenada X 364.164 – 364.989 
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Periodo de retorno 
(años) 
5 10 25 50 100 500 
Precipitación 
máxima en 24h 
(mm/día) 
89 110 139 163 187 251 
5.7.- CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS E HIDROGEOLÓGICAS 
Según el “Estudio Geológico, Hidrogeológico y Geotécnico para la construcción de dos celdas 
de Residuos Inertes, en el Centro Ambiental de Málaga” realizado por la empresa GEOCISA, 
desde el punto de vista geológico e hidrogeológico las conclusiones expuestas son: 
 Geológicamente, el futuro Vertedero queda emplazado en materiales fundamentalmente 
paleozoicos de las formaciones Maláguides de las cordilleras Béticas. En concreto, se 
trata de filitas y esquistos, grauwacas y conglomerados presentando cambios laterales 
de facies entre ellos. Sobre ellos existen aflojamientos de arcillas permotriásicas y 
puntualmente materiales carbonáticos del Liásico. 
 La red de drenaje en la zona objeto de estudio y su entorno más inmediato está definida 
por una serie de vaguadas o barrancos de régimen torrencial, normalmente secos. El 
drenaje natural en el interior de la zona sigue una dirección aproximada hacia el 
Suroeste, hasta que enlaza con el río Campanillas, con dirección Sur. 
 El nivel freático observado oscila entre los 17 m en las zonas elevadas y 5 m, 
midiéndose los niveles freáticos más someros en los ejes de las vaguadas. En función 
de los datos medidos, se define un flujo subterráneo en la parcela que toma dirección 
Suroeste. El gradiente calculado es del 12%. 
 Los ensayos hidráulicos efectuados han permitido caracterizar la permeabilidad de los 
materiales identificados. En función de las condiciones estructurales y de saturación del 
terreno, se propone adoptar como valores representativos de la permeabilidad para el 
cálculo de la barrera mineral una media de los valores de todas las litologías, siendo 
ésta de 3*10-6 m/s. En cuanto a la permeabilidad horizontal se propone una promedio 
de los valores para la zona saturada, siendo el valor considerado de 5,47*10-7 m/s. El 
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Para más detalle, se puede consultar el “Estudio Geológico, Hidrogeológico y Geotécnico para 
la construcción de una celda de Residuos Inertes, en el Centro Ambiental de Málaga” realizado 
por la empresa GEOCISA, y el Estudio de Impacto Ambiental, realizado también por la 
empresa GEOCISA. 
5.8.- CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS 
A escala regional, la zona pertenece a las cuencas del Sur, ubicada en la subcuenca del 
Guadalhorce, concretamente de la parte baja de este curso fluvial. La proximidad al mar hace 
que se trate de cursos cortos con marcado carácter estacional. A nivel local, los principales 
cursos de la zona son los ríos Guadalhorce y Campanillas, éste último afluente del propio 
Guadalhorce. 
Teniendo en cuenta la morfología del Vaso se pueden diferenciar una vaguada principal y 
varias secundarias. Se han diseñado los canales y dispositivos de evacuación adecuados para 
evitar la afección a la instalación por las escorrentías de aguas pluviales, para periodos de 
retorno de 100 años. 
5.9.- VEGETACIÓN Y FAUNA 
Vegetación 
El clima y la acción antropógena son los factores que normalmente influyen de manera decisiva 
en la formación del paisaje vegetal de la zona, aunque, en conjunto, el macroclima resulte 
relativamente homogéneo, la litología, el microclima particular y la influencia humana son 
responsables de un paisaje vegetal caracterizado por una ausencia de un estrato arbóreo 
permanente, únicamente presentes de forma aislada y en forma de cultivos como olivos y 
frutales. 
Nos encontramos en una zona donde, debido en parte a los usos tradicionales del suelo, en 
nuestro caso cultivos, la vegetación natural de carácter arbóreo existente se halla representada 
de forma dispersa (en muchas ocasiones debido a la presencia de cultivos arbóreos 
actualmente abandonados) en la mayor parte de la parcela de estudio, a excepción de la zona 
sur de la parcela, donde el encajonamiento del valle ha impedido el cultivo del suelo. Por ello, 
en la vaguada de esta zona sur encontramos una mayor vigorosidad vegetal compuesta por un 
adelfar (Nerium oleander) de porte elevado (cerca de los 2 m de altura), ejemplares de falsa 
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africana), aromo (Acacia farnesiana), hierba muermera (Clematís cirrhosa), espino negro 
(Rhamnus Iycioides), algunos ejemplares de esparraguera blanca (Asparagus albus), adelfilla 
(Bupleurum fruticusum), zarzamora (Rubus ulmifollus) o palmito (Chamaerops humills), éste 
último ampliamente representado en toda la superficie de la parcela de estudio. 
Por otro lado, el resto de la parcela se trata de una vegetación colonizadora de espacios secos 
y abandonados, un tapiz más o menos estabilizado de matorral de porte medio-alto, con 
abundante retama (Retama sphaerocarpa) y esparto (Stipa tenacissima), ejemplares de 
algaidón (Genista spartoides), estepa blanca (Cistus albidus), aulaga vaquera (UIex baeticus), 
jaguarzo (Cistus monspellensis), matagallo (Phlomís purpurea), palmito (Chamaerops humilis), 
cardo lechero (Phonus arborescens), Romero (Rosmarínus officinalis), tomillo andaluz 
(Thymbra capitata), Cantueso (La vandula stoechas), Alhucemilla (Lavandula multífida), 
Cardavieja borde (Launaea Iadanifer), chumbera en zonas seca escaso suelo (Opuntia ficus-
indica), y de porte más elevado, algún lentisco (Pistada Ientiscus), y alguna coscoja (Quercus 
coccifera). Asimismo, de forma dispersa en todo el territorio de la parcela encontramos 
ejemplares de porte arbóreo, de encina (Quercus rotundifolla), Olivos (OIea europaea), 
algarrobos (Ceratonia slliqua), e incluso algún árbol frutal (almendros, higuera, etc.), relictos, 
actualmente abandonados, del uso tradicionalmente agrícola del suelo. 
Asimismo, en la parte superior de la parcela, entorno a la casa de “El Boticario”, o edificación 
actualmente en ruinas situada al norte de la parcela, encontramos ejemplares robustos de 
antiguos cultivos arbóreos, actualmente abandonados, fundamentalmente algarrobos 
(Ceratonia siliqua), de porte considerable, y acebuches (OIea europaea). 
Fauna 
Podemos considerar una fauna de aves característica de zonas de cultivo y pastizal, donde la 
presencia de árboles es, en general, reducida y las aves deben recurrir a los escasos árboles, 
fundamentalmente algarrobos, acebuches, encinas (no tan escasos en la parte alta de la 
parcela), matorrales y oquedades del suelo para su nidificación o para encontrar escondrijos. 
Asimismo, la parcela se encuentra dentro del Centro Ambiental de Málaga, donde se 
encuentran los actuales Vertederos de inertes y residuos no peligrosos de Málaga, y las 
plantas de tratamiento de residuos. Por ello, nos encontramos, igualmente, cerca de un hábitat 
muy transformado, y donde nos podemos encontrar (fundamentalmente en el Vertedero de 
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(fundamentalmente especies propias de humedales y zonas húmedas). 
Así, se ha podido inventariar especies entorno al actual Vertedero de residuos no peligrosos 
(orgánicos) como la Garza real (Ardea cinerea), la Garcilla Bueyera (Bulbucus ibis), la Gaviota 
patiamarilla (Larus ridibundus), la Gaviota cabecinegra (Larus melannocephalus), o la Gaviota 
sombría (Larus fuscus). Dada la cercanía de la parcela a este Vertedero, se considera que la 
avifauna presente en el mismo será similar a la que se podrá encontrar en el futuro Vertedero 
de RSU, objeto del presente estudio. 
Algunas de estas especies se encuentran más adaptadas a entornos humanizados, mientras 
que otras se suelen establecer en zonas más naturales. Así, en la parcela de estudio, con un 
cierto trasiego de gente, puede ser menos probable la aparición o establecimiento territorial de 
ciertas especies que se muestran huidizas ante la presencia humana, como el halcón peregrino 
(Falco peregrinus), o la perdiz roja (Alectoris rufa), abundante el la zona de estudio, mientras 
que otras, más confiadas, aparecerán con mayor probabilidad, como el carbonero común 
(Parus major) o el estornino negro (Sturnus unicolor). 
Referente a las especies mamíferas, nos encontramos en un entorno relativamente 
antropizado, por lo que el medio se encuentra relativamente degradado, y los núcleos urbanos 
se encuentran relativamente cercanos. En este sentido, cabe pensar que las especies de 
mamíferos no son muy abundantes ni de una valiosa calidad ecológica. 
Muchas de estas especies serán comunes e incluso frecuentes en la parcela, como el conejo 
(Oryctolagus cuniculus) sin embargo, otras, no aparecerán en la parcela, debido quizás a la 
presencia de casas cercanas, o a la antropización del entorno. Por tanto, la comunidad de 
especies de mamíferos, que con mayor frecuencia y probabilidad habitará la parcela estará 
formada principalmente por el zorro, la rata parda, el ratón moruno y el doméstico, el conejo y 
la liebre. 
Respecto a especies anfibias, en la zona no se han encontrado charcas permanentes con 
vegetación acuática. Por tanto las únicas especies que parece tienen probabilidades reales de 
habitar la zona son aquellas capaces de completar su ciclo reproductivo en los charcos 
temporales de agua de lluvia. Estas especies pueden ser el sapo común (Bufo bufo), el sapo 
corredor (Bufo calamita) o la rana común (Rana perezi). 
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(Lagartija colilarga), Podarcis hispanica (Lagartija ibérica) y Lacerta lepida (Lagarto ocelado); y 
con una presencia menor: Blanus cinereus (Culebrilla ciega), Malpolon monspessulanus 
(Culebra bastarda) y Coluber hippocrepis (Culebra herradura), no destacando por su 
singularidad ninguna especie. 
Para más detalle consultar el “Estudio de Impacto Ambiental”, realizado por la empresa 
GEOCISA, con fecha noviembre 2004. 
5.10.- RÉGIMEN URBANÍSTICO 
Las instalaciones proyectadas cumplen con la normativa urbanística y calificación del suelo 
dispuesto por el Ayuntamiento de Málaga, y la propiedad de los terrenos pertenece a la Entidad 
Explotadora titular de la instalación. 
En el anejo "Ocupación de parcelas" se describen las parcelas afectadas por ocupación parcial 
o permanente por las instalaciones de las dos celdas del Vertedero de inertes. A modo de 
resumen se incluye a continuación una tabla resumen de las parcelas afectadas. 
PROVINCIA MUNICIPIO AGREGADO ZONA POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE TIPO 
        
29 900 0 0 29 115 46,67 Ha PERMANENTE
29 900 0 0 29 229 3,75 Ha PERMANENTE
29 900 0 0 29 231 8,14 Ha PERMANENTE
        
29 900 0 0 29 9016 3,37 Ha PERMANENTE
29 900 0 0 29 9020 0,71 Ha PERMANENTE
29 900 0 0 29 9022 0,59 Ha PERMANENTE
        
29 900 0 0 29 116 0,97 Ha TEMPORAL 
29 900 0 0 29 228 13,94 Ha TEMPORAL 
29 900 0 0 29 230 6,81 Ha TEMPORAL 
        
29 900 0 0 29 9021 1,17 Ha TEMPORAL 
        
29 900 0 0 45 35 21,03 Ha TEMPORAL 
5.11.- SERVICIOS AFECTADOS 
Las obras no afectan a ningún servicio, ni existente ni de próxima ejecución.  
Por tanto, no existe ninguna canalización de gas, agua potable, riego, saneamiento, eléctrica 
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Vertido, balsas de lixiviados ni viales diseñados en el proyecto.  
Las obras tampoco afectan a las servidumbres que generan las tipologías de canalizaciones 
mencionadas 
Existe un gasoducto en la zona oeste y norte de las obras, pero su afección se evita 
restringiendo la zona de actuación de modo que no se vea afectado en ningún modo ni la 
propia traza ni su zona de servidumbre de 10 metros a ambos lados de la traza. 
En la imagen siguiente se indica la posición del gasoducto. En el anejo "replanteo" se exponen 
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6.- CUANTIFICACIÓN DE VERTIDOS Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO 
6.1.- CARACTERIZACIÓN DEL RESIDUO 
En el Vertedero de Residuos Inertes se depositan los siguientes residuos: 
 Residuos de Construcción no Peligrosos (Rechazo de la Planta de tratamiento 
de RCD´s). 
La descripción de los residuos admisibles en el Depósito de Rechazos, incluyendo su 
codificación con arreglo al Catálogo Europeo de Residuos (CER) y, en su caso, con arreglo al 
anexo I del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos; y 
acorde con la Decisión 14473/02 del Consejo de la Unión Europea por la que se establecen los 
criterios y procedimientos de admisión de residuos en los Vertederos con arreglo al artículo 16 
y al Anexo II de la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos, es la siguiente: 
RESIDUOS ADMISIBLES EN VERTEDERO DE RESIDUOS INERTES 
(Siempre que cumplan los criterios de admisión establecidos en el Reglamento de servicio del 
Vertedero) 
10. RESIDUOS DE PROCESOS TÉRMICOS 
10 11  Residuos de la fabricación del vidrio y sus derivados 
10 11 03 Residuos de materiales de fibra de vidrio 
15. RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA; MATERIALES 
DE FILTRACIÓN Y ROPAS DE PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA 
15 01  Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal) 
15 01 07 Envases de vidrios 
17. RESIDUOS DE LA CONSTRUCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA 
EXCAVADA DE ZONAS CONTAMINADAS) 
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17 01 01 Hormigón 
17 01 02 Ladrillos 
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
distintas de las especificadas en el código 17 01 06 
19. RESIDUOS DE LAS INSTALACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS, DE 
LAS PLANTAS EXTERNAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE LA 
PREPARACIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DE AGUA PARA USO 
INDUSTRIAL 
19 12  Residuos del tratamiento mecánico de residuos (por ejemplo, clasificación, 
trituración, compactación, peletización) no especificados en otra categoría 
19 12 05 Vidrio 
20. RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES 
PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS 
FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE 
20 01 Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el subcapítulo 
15 01) 
20 01 02 Vidrio 
20 02 Residuos de parques y jardines (incluidos de los residuos de cementerios) 
20 02 02  Tierra y piedras 
Los residuos que no deben ser admitidos en el Vertedero son los citados a continuación: 
 Los residuos tipificados como tóxicos y peligrosos por la legislación vigente, o que 
hayan resultado como no admisibles tras la realización de las pruebas descritas en el 
Reglamento de Explotación del Vertedero. 
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 Los residuos explosivos. 
 Los residuos inflamables. 
 Los residuos líquidos o viscosos, en general, transportados en camiones herméticos o 
cisternas. 
 Vehículos automóviles y neumáticos usados. 
Todos aquellos que no hayan superado las pruebas de su carácter inerte. 
La descripción de los residuos admisibles en el Vertedero de inertes, incluyendo su codificación 
con arreglo al Catálogo Europeo de Residuos (CER), y clasificándolos en función del Vertedero 
al que vayan a depositarse (Residuos Inertes), se desarrolla en el Anejo "Caracterización de los 
residuos a eliminar". 
6.2.- CUANTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 
La estimación de la producción de residuos a depositar en el Vertedero a lo largo de su vida 
útil, se desarrolla en el Anejo " Dimensionamiento y vida útil". 
El Vertedero de Residuos Inertes de Málaga, será el lugar de eliminación de todos los 
Residuos Inertes que se generen en Málaga. Para la determinación de la vida útil del nuevo 
Depósito de Residuos Inertes se va a considerar unas entradas anuales constantes de 500.000 
toneladas. Debido a que no se va a tener en cuenta variaciones en la producción anual de 
residuos, ya que no es fácil determinar la tendencia en la producción per cápita, para la 
determinación de la vida útil del Depósito de Residuos Inertes se toma una producción anual 
constante. 
Considerando que la densidad de los residuos vertidos una vez compactados in situ, será de 
1,35 t/m3, se obtiene que el volumen mínimo necesario anual será de 370.371 m3. 
Las expectativas de la Administración pasan por que la vida útil del Vertedero de inertes dure al 
menos 10 años. 
6.3.- CATEGORÍA DEL VERTEDERO SEGÚN R.D. 1481/2001 
La ampliación del Vertedero, de acuerdo con el R.D. 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que 
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interno la Directiva 1999/31/CE; se clasifica como Vertedero de Residuos Inertes. 
6.4.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO  
Descarga de los residuos 
Para proceder a la descarga de residuos los conductores de los camiones seguirán 
escrupulosa y puntualmente las instrucciones que señale el responsable de la explotación. 
Las operaciones de descarga, en todo caso, producirán el mínimo de molestias a las personas 
o de afección al entorno, en particular en lo que se refiere a producción de polvo y generación 
de ruidos. 
Los residuos llegarán en los camiones pertenecientes al complejo ambiental los cuales 
transportan el Rechazo de las plantas de RCDs. 
Zonas de descarga 
El Vertedero dispondrá de zonas diferenciadas para la descarga de los diversos tipos de 
residuos autorizados. En estas zonas no se admitirá la circulación de vehículos no adscritos a 
los trabajos de explotación, a excepción de los camiones cuya descarga vaya a realizarse. 
El responsable de la explotación dispondrá y mantendrá puntualmente la adecuada 
señalización para la organización del tránsito de vehículos y peatones en el interior del mismo, 
a través de los caminos internos de circulación, tanto en la entrada y salida como en las zonas 
de descarga. 
Compactación 
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7.- ESTUDIO DE SOLUCIONES 
A continuación se resume el procedimiento secuencial, iterativo y lógico que ha llevado al 
diseño y definición de la solución finalmente adoptada y que es la que se desarrolla en el 
Proyecto Constructivo. 
En un inicio se busca una solución técnica viable de diseño de Instalación de Eliminación de 
Residuos Inertes, y posteriormente, una vez encontrada esa solución técnica, se analiza 
económicamente de qué forma es más ventajoso realizar la explotación del Vertedero de la 
solución técnica inicial. 
7.1.- ESTUDIO TÉCNICO DE SOLUCIONES 
En el anejo "Estudio Técnico de Soluciones" se incluye toda la información del proceso de toma 
de decisiones a nivel técnico para, partiendo de unos terrenos disponibles, terminar definiendo 
una solución de compromiso viable que contemple todos los requerimientos exigidos y que 
condicionan el diseño. 
La secuencia de alternativas tomadas ha sido la siguiente: 
 Descartar la opción 0 y justificar la necesidad de construir. 
 Elección razonada de las parcelas, en este caso, parcelas comprendidas en el Centro 
Ambiental. 
 Análisis de los servicios afectados y sus servidumbres en las parcelas elegidas. 
 Evaluación de la Idoneidad geológica y geotécnica para la ubicación de un Vertedero de 
inertes en el terreno elegido. 
 Determinación de los taludes de excavación en base a datos geotécnicos. 
 Diseño de vial perimetral transitable por los vehículos que van a acceder al Vertedero y 
encaje del mismo dentro de las condiciones de contorno de servicios afectados, 
orografía, cauces existentes, etc. 
 Planteo de alternativas de excavación de Vaso/s de Vertido y llenado de los mismos. 
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 Elección de un sistema de impermeabilización de fondo de Vaso y taludes acorde a la 
legislación vigente RD 1481/2001. 
 Elección de un método de explotación adecuado a un Vertedero de Residuos Inertes. 
Definición de la altura de fase y las dimensiones de los diques de cierre. 
 Definición de un paquete de sellado a aplicar una vez clausurada la actividad del 
Vertedero de Residuos Inertes. 
 Validación de la cubicación total de las instalaciones según las expectativas iniciales. 
 Validación de la estabilidad de taludes del conjunto, tanto en excavación como en Vaso 
lleno y sellado. 
 Realización del Proyecto Constructivo según la solución técnica finalmente elegida 
como óptima de las planteadas 
7.2.- ESTUDIO ECONÓMICO DE SOLUCIONES 
Una vez definida una solución técnica, consistente en la ejecución de dos Vasos de Vertido, se 
realiza a continuación un estudio económico de dicha solución. En este estudio económico se 
trata de definir la secuencia de explotación de los Vasos de Vertido más adecuada desde el 
punto de vista económico. 
Las expectativas de la Administración pasan por que la vida útil del Vertedero de inertes dure al 
menos 10 años. 
En el anejo "Estudio Económico de soluciones" se realiza una valoración comparada de 4 
posibles escenarios a modo de estudio de soluciones, los escenarios estudiados son los 
siguientes: 
 Ejecución de modo consecutivo del Vaso 1 y Vaso 2 de Vertido. 
 Ejecución de únicamente el Vaso 1 de Vertido 
 Ejecución de únicamente el Vaso 2 de Vertido 
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De todos ellos, en dicho análisis económico se tienen en cuenta la estimación del Canon por 
tonelada de Residuos Inertes (€/tonelada) y la vida útil. A raíz del estudio se opta por realizar el 
proyecto del Escenario 1, que es el que da una vida útil superior a los 10 años que solicita la 
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8.- DEFINICIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS 
8.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL 
Las obras objeto del presente proyecto consisten en la construcción de dos Vasos de Vertido 
de Residuos Inertes, y las instalaciones auxiliares necesarias para la explotación de la 
actividad que no se encuentren ya ejecutadas en el Complejo Medioambiental de Málaga. 
El Vaso inicial de Vertido (VASO 1) tendrá una superficie de ocupación aproximadamente de 
13 ha, partiendo de las cotas de excavación + 152 m en punto bajo y cota + 230 m en punto 
alto, y alcanzando la cota máxima en sellado de 240 m, lo cual representa un volumen bruto 
almacenado de 2.979.500 m3, y un volumen neto de 2.871.874'38 m3. 
A partir de la colmatación de éste primer Vaso de Vertido, se acondicionará un segundo Vaso 
(VASO 2) de vertido, que tendrá una superficie de ocupación de 6 ha, partiendo de las cotas de 
excavación + 125 m en punto bajo y cota + 207 m en punto alto, y alcanzando la cota máxima 
en Sellado de +186 m lo cual representa un volumen bruto de 1.068.473 m3, y un volumen neto 
de 1.026.584'25 m3. 
8.2.- DEPÓSITO DE RECHAZOS 
8.2.1.- Fases de ejecución 
Las obras a realizar en el Vertedero de Residuos Inertes se dividirán en dos fases: 
OBRA INICIAL:  
Las obras a realizar en esta fase son: 
 Vial perimetral y acceso al Vaso de Vertido 1. 
 Excavación del Vaso 1 
 Construcción del dique de cierre del Vaso 1 
 Infraestructuras de desvío y aprovechamiento de aguas pluviales: drenaje fondo Vaso 
de Vertido, canales perimetrales. 
 Infraestructuras gestión de aguas subsuperficiales: Red de drenaje de aguas 
subsuperficiales. 
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 Impermeabilización del Vaso 1, acorde a los requisitos establecidos en el R.D. 
1481/2001.  
 Instalación de control y auscultación ambiental Vaso 1. 
EXPLOTACIÓN: 
 Excavación del Vaso 2. 
 Acceso de vertido al Vaso 2. 
 Ejecución del dique de cierre del Vaso 2. 
 Infraestructuras de desvío y aprovechamiento de aguas pluviales: drenaje fondo Vaso 
de Vertido, canales perimetrales. 
 Infraestructuras gestión de aguas subsuperficiales: Red de drenaje de aguas 
subsuperficiales. 
 Infraestructuras gestión de lixiviados Vaso 2: Red de drenaje de lixiviados, balsas 
acumulación lixiviados. 
 Impermeabilización del Vaso 2, acorde a los requisitos establecidos en el R.D. 
1481/2001. 
 Instalación de control y auscultación ambiental del Vaso 2. 
8.2.2.- Sistema de explotación 
La secuencia de excavación y explotación del Depósito de Rechazos se ha organizado de 
modo consecutivo, así, en primera instancia se excavará y habilitará para su llenado con 
residuos el Vaso 1, para continuar con la explotación del Vaso 2 una vez el 1 esté lleno y 
sellado. Pocos meses antes de finalizar el llenado del Vaso 1 se procederá a excavar e 
impermeabilizar el Vaso 2 para que no haya parones en el vertido de residuos. 
Se realizarán regularizaciones continuas a medida que se alcance la cota de llenado final en 
cada una de las fases. El Sellado se ejecutará sobre las regularizaciones, una vez concluidas 
estas en cada una de las fases. 
Durante la explotación de las fases se debe ir nivelando la parte superior para dejar un terreno 
sensiblemente plano para permitir las labores de llenado de las siguientes fases. 
Los diques de cada fase, una vez se comience a explotar por encima de la cota de terreno, 
para generar un contorno sobre el que ir apoyando los residuos están formados por tierras de 
la excavación, con una altura de 2.50 m, con 2 m de plataforma horizontal en coronación y 




Proyecto de Construcción de Instalación de Eliminación de Residuos (Málaga) 
 
 
Trabajo Final de Grado 
 
Sanz Gascón, Juan 
  
DOCUMENTO Nº 1 
 
MEMORIA \ 33 
 
cada fase de la anterior 7.50 m (ver plano H,1: Esquema de explotación). Los otros 2,5 metros 
de cada fase ya estarán formados por Residuos Inertes y se colocarán por vertido contra el 
dique y rebose de los residuos sobre la plataforma horizontal de coronación de cada dique. 
Para la construcción de cada uno de los diques mencionados se utilizará material procedente 
de la excavación de cada una de las fases. Al tratarse de un Vertedero de Residuos Inertes no 
es necesario utilizar dicho material para la cubrición de cada una de las fases y en la 
generación de barreras artificiales de cada una de las celdas de vertido. 
Por otro lado, a medida que se vaya explotando, se ejecutarán los presellados o sellados de las 
zonas explotadas, intentando en la medida de lo posible, dar salida a las aguas de escorrentía 
que se puedan generar dentro del propio Vaso. Cada fase de explotación se divide en terrazas 
de 5 metros de altura. Cada terraza está formada por: 
 4.7 m de Residuos Inertes  en todo uno. 
 0,3 m de Residuos Inertes compuestos por finos o material de pequeño diámetro 
seleccionados de modo que permitan dejar una superficie homogénea y sensiblemente 
plana. 
8.2.3.- Cubicaciones y vida útil 
Se ha realizado la cubicación de cada uno de los Vasos de Vertido, de modo que se pueda 
estimar la vida media del Vertedero. La capacidad estimada del Vertedero, según la cubicación 
realizada (ver anejo "Dimensionamiento y vida útil"), es: 
Volumen bruto Vaso de Vertido 1: 2.979.500 m3 
Volumen bruto Vaso de Vertido 2:  1.068.473 m3 
Volumen total bruto:   4.047.973 m3 
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VASO 1 
Fase 1 9.377,00 9.377,00 0,03 0,03
Fase 2 25.987,25 35.364,25 0,07 0,10
Fase 3 44.104,38 79.468,63 0,12 0,21
Fase 4 56.477,25 135.945,88 0,15 0,37
Fase 5 70.423,63 206.369,50 0,19 0,56
Fase 6 80.880,25 287.249,75 0,22 0,78
Fase 7 111.677,50 398.927,25 0,30 1,08
Fase 8 195.744,00 594.671,25 0,53 1,61
Fase 9 277.561,00 872.232,25 0,75 2,36
Fase 10 283.833,13 1.156.065,38 0,77 3,12
Fase 11 286.429,13 1.442.494,50 0,77 3,89
Fase 12 283.920,13 1.726.414,63 0,77 4,66
Fase 13 280.586,25 2.007.000,88 0,76 5,42
Fase 14 275.350,25 2.282.351,13 0,74 6,16
Fase 15 259.953,88 2.542.305,00 0,70 6,86
Fase 16 194.320,88 2.736.625,88 0,52 7,39












Fase 1 20.572,00 20.572,00 0,06 0,06
Fase 2 57.029,25 77.601,25 0,15 0,21
Fase 3 94.598,75 172.200,00 0,26 0,46
Fase 4 104.033,25 276.233,25 0,28 0,75
Fase 5 107.688,50 383.921,75 0,29 1,04
Fase 6 111.515,63 495.437,38 0,30 1,34
Fase 7 112.114,00 607.551,38 0,30 1,64
Fase 8 107.747,38 715.298,75 0,29 1,93
Fase 9 103.643,88 818.942,63 0,28 2,21
Fase 10 94.385,00 913.327,63 0,25 2,47
Fase 11 70.276,63 983.604,25 0,19 2,66








 Vida fase 
(años)
 
Se considera que el volumen útil será el volumen bruto del Vertedero menos el volumen 
ocupado por los diques (no por tierras de cubrición de cada fase ya que al tratarse de un 
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Según el volumen útil, y considerando la cantidad de residuos a depositar y su densidad 
esperada, tenemos que la vida útil será superior a 10 años (ver anejo "Dimensionamiento y 
vida útil"). Se alcanzan los 10.53 años. 
8.2.4.- Acceso al frente de vertido 
El acceso a las distintas zonas en explotación se ejecutará en cada momento siguiendo las 
pendientes y la configuración más adecuada a la zona de vertido, en muchas ocasiones 
pasando por encima de los residuos depositados si es necesario. No obstante, para cada celda 
de vertido se ha proyectado un vial de acceso a cada Vaso, el cual se construirá con una capa 
de zahorras artificiales compactadas de 25 cm de espesor. 
8.2.5.- Movimiento de tierras 
El movimiento de tierras a ejecutar se ha determinado mediante perfiles transversales 
realizados con el programa Protopo v.6 sobre el plano resultante de superponer el 
levantamiento fotogramétrico del estado actual de la zona de ubicación de las instalaciones y la 
topografía de la planta general de la obra en su fase inicial y en las sucesivas fases de 
explotación. 
Los movimientos de tierras a ejecutar durante la obra inicial son los siguientes: 
 Ejecución del Vaso de Vertido 1. Para construir el primer Vaso de Vertido serán 
necesarios 556.348.7 m3 de desmonte y 67621.3 m3 de terraplén. 
 Ejecución del Vaso de Vertido 2. Para construir el segundo Vaso de Vertido serán 
necesarios 389.637 m3 de desmonte y 34.895,9 m3 de terraplén. 
La tabla justificativa de dichos volúmenes de tierras se encuentra en el anejo "Movimiento de 
tierras". 
8.2.6.- Impermeabilización de los Vasos de Vertido 
PAra encontrar mayor detalle del diseño del sistema de impermeabilización se puede consultar 
el anejo "impermeabilización", donde se describen las diferentes capas y sus características 
principales. 
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Para impermeabilizar correctamente la zona adecuada, y de acuerdo con la legislación vigente, 
se colocarán, de base a techo, las siguientes capas en el fondo del Vaso que harán de barrera 
geológica artificial: 
8.2.6.1.- Capa mineral impermeable 
Estará formada por un material arcilloso, de 0,5 metros de espesor. Se trata de una capa que 
servirá por una parte, como barrera geológica natural y por otra servirá de capa de 
regularización del fondo del Vaso para el resto del paquete de impermeabilización. 
En los taludes con pendiente superior al 3H: 1V, se sustituirá la capa de arcillas compactada 
por manta bentonítica. El geocompuesto bentonítico ya posee un geotextil superior e inferior 
entre los que viene confinada la bentonita, por lo que no se requiere geotextil adicional. 
8.2.6.2.- Geotextil no tejido de 300 gr/m2 
El geotextil como sistema de filtración se coloca entre el material a drenar y el material de 
drenaje para evitar la erosión interna de las gravas debido al flujo de lixiviados, y el riesgo de 
colmatación de la estructura de drenaje por los finos de la capa mineral impermeable inferior 
(arcillas). 
Este geotextil únicamente se colocará en el fondo de Vaso y taludes inferiores o iguales al 3H: 
1V, ya que en taludes menos tendidos se diseñan geocompuestos tanto bentonítico como 
drenante para sustituir las capas mineral impermeable y gravas de drenaje. 
8.2.6.3.- Gravas de drenaje 
La capa de drenaje de lixiviados está compuesta por gravas 40/60 mm, que facilitarán el 
drenaje de los lixiviados. El espesor será de 0,30 metros en todos los puntos. Las gravas 
podrán ser tanto silíceas como calizas. Del total de las gravas necesarias, se estima que un 
10% serán recicladas y procedentes de la propia instalación del Complejo Medioambiental. 
En los taludes con pendiente superior al 3H: 1V, se sustituirá la capa de gravas de 0,3 m de 
espesor por un geocompuesto drenante. El geocompuesto drenante ya posee un geotextil 
superior e inferior entre los que viene confinada la malla drenante, por lo que no se requiere 
geotextil adicional. 
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impermeabilización que se pueden dar en los dos Vasos de Vertido diseñados: 
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8.2.7.- Estabilidad de taludes 
En el Anejo “Estabilidad del Depósito” se establecen unas estimaciones previas y datos de 
partida sobre las condiciones de estabilidad del Depósito de Rechazos a construir.  
La estabilidad de los taludes se ha comprobado empleando métodos habituales de mecánica 
de suelos, en este caso nos hemos centrado en lo suponen una superficie de deslizamiento 
circular, el procedimiento permite considerar materiales homogéneos y anisótropos. 
El programa empleado es el Geostudio 2004 Version6.02 - Geoslope, diseñado para la 
resolución general de problemas de estabilidad de taludes con un método de equilibrio 
bidimensional.  
Este programa realiza un cálculo por defecto por tres métodos distintos, el Ordinary (Fellenius), 
el de Janbu y el de Bishop. Estos métodos, aunque orientativos, no representan con precisión 
la realidad del terreno a analizar, ya que únicamente resuelven las ecuaciones de equilibrio de 
momentos o de equilibrio de fuerzas, sin tener en cuenta ambos grupos de soluciones de modo 
global.  
Adicionalmente, el programa permite calcular con métodos más precisos, como son los de 
Morgenstern-Price, Spencer, Corps of Engineers 1, Corps of Engineers 2, Lowe-Karafiath, 
Sarma, Janbu generalizado y Elementos Finitos.  
En el cálculo de la estabilidad de taludes, tanto de la excavación como de los Vasos llenos y 
Sellados, se ha empleado los resultados del método de Morgenstern-Price ya que: 
 Considera tanto fuerzas tangenciales como normales en las dovelas 
 Satisface tanto momentos como fuerzas de equilibrio 
 Permite una variedad de funciones de fuerza entre las dovelas 
En los cálculos se ha tenido en cuenta la sismicidad de la zona (0.11 g) y la presencia de agua 
según las cotas máximas alcanzadas en la campaña de medición del nivel freático en los 
sondeos.  
El programa calcula del lado de la seguridad, ya que no tiene en cuenta el efecto de tierra 
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A modo de resumen de los resultados presentados en el Apéndice del anejo, se da a 
continuación una tabla con los coeficientes de seguridad pésimos para cada caso de cálculo: 
Factor de Seguridad 
Eje 1: Vaso 1 vacío 1.646 
Eje 2: Vaso 2 vacío 1.676 
Eje 3: Vaso 1 lleno 1.408 
Eje 4: Vaso 2 lleno 1.434 
Según los resultados obtenidos (considerando la falta de datos reales “in situ” en cuanto a 
cohesión y ángulo de rozamiento de los residuos y del terreno) se podría afirmar que la 
estabilidad de los distintos taludes existentes y a ejecutar en posteriores fases en un futuro está 
garantizada. 
8.2.8.- Red de drenaje de lixiviados 
Para la evacuación de las aguas pluviales caídas sobre el Vaso, junto con los lixiviados 
producidos por el propio material depositado, se construye un drenaje en el fondo del Vaso en 
forma de espina de pez y se dispondrá una capa de drenaje de lixiviados en el fondo del Vaso 
de Vertido según el R.D. 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante Depósito en Vertedero. 
La capa de drenaje estará formada por grava 40 – 60 mm y permeabilidad de al menos 10-3 
m/s. El espesor será de 0,30 metros en todos los puntos. 
En la parte inferior de la capa de gravas, se colocará un geotextil no tejido de polipropileno de 
300 gr/m2, para evitar la colmatación de las gravas. 
En los taludes, zonas de pendientes iguales o superiores al 18 - 20 % (zonas de talud 1.5H: 
1V), esta capa de grava será sustituida por un geocompuesto drenante, y se eliminarán los 
geotextiles. 
En el Vaso 1 la red de evacuación de lixiviados se diseña con un ramal principal y 10 ramales 
secundarios y en el Vaso 2 la red de evacuación de lixiviados se diseña con un ramal principal 
y 4 ramales secundarios. 
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espina de pez y rellenas de material drenante (gravas fundamentalmente) en toda la superficie 
con un diámetro de 250 mm para el ramal principal y de 200 mm para los ramales secundarios. 
En el punto más bajo los lixiviados se recogen en una arqueta estanca y se conducen hasta la 
balsa de lixiviados en tubería sin ranurar de 315 mm.  La arqueta tendrá unas dimensiones de 
1.60 x 1.60 por 1m de altura. 





Proyecto de Construcción de Instalación de Eliminación de Residuos (Málaga) 
 
 
Trabajo Final de Grado 
 
Sanz Gascón, Juan 
  
DOCUMENTO Nº 1 
 
MEMORIA \ 42 
 
Durante la explotación del Vertedero, los lixiviados generados en una capa o fase de residuos, 
circularán a través de las capas inferiores hasta alcanzar el fondo del Vaso, y por la red de 
drenaje hasta la arqueta del punto bajo. 
8.3.- INSTALACIONES AUXILIARES 
8.3.1.- Viales de acceso y vial perimetral a los Vasos de Vertido 
Se ha diseñado un vial perimetral al Vertedero para permitir a los camiones de recogida de 
residuos acceder al Vertedero, así como el tránsito de los vehículos de inspección. De igual 
forma se diseña un vial de conexión entre dicho vial perimetral y la definición existente de un 
Vertedero ya Sellado (“Vial de acceso al Vaso II”), situado al Sur de la zona de actuación. Así 
como uno de acceso a la balsa del Vaso II (“Vial de acceso a Balsa II”). 
El firme de todos los viales diseñados consta de 25 cm de zahorra artificial y las pendientes 
máximas consideradas en los viales son del 20%. 
El vial perimetral que bordea el nuevo Vaso diseñado en este proyecto, tiene una longitud 
total de 3.270,181 metros. Los radios mínimos considerados para el trazado en planta de los 
viales van condicionados por la orografía del terreno, dotando a estos tramos de los 
sobreanchos necesarios, considerando para su cálculo, un vehículo de 9 m de longitud. La 
transición al sobreancho de cada curva se realiza de forma lineal. 
El vial de acceso al Vaso 2 tiene 181,304 metros de longitud. Es el vial que conecta al resto 
de las instalaciones del Complejo Medioambiental con los Vasos de Vertido de inertes de 
nueva ejecución. El entronque con las instalaciones del Complejo Medioambiental se realizará 
en la zona de Sellado de uno de los Vertederos cercanos a las nuevas instalaciones. 
Los viales de acceso a las balsas de los Vasos 1 y 2 se cubican y replantean con el 
movimiento de tierras de dichas balsas (ver planos de cubicación y replanteo de balsas) al 
tratarse de viales de poca entidad muy cortos y cuya definición se estima suficiente de este 
modo. 
Vial DE ACCESO AL VASO 1 (perimetral) 
Este vial es perimetral a las obras de los dos Vasos de Vertido y consta de tres tipologías de 
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 TRAMO VIAL 1, SECIÓN TIPO 1 (LINDANDO CON LOS VASOS DE VERTIDO) 
 
Esta sección tipo de vial tiene 4 metros de ancho, con dos carriles de 2 metros de ancho con 
un bombeo del 2 %. Se diseña con una cuneta de 1 metros para evacuación de aguas pluviales  
y en su margen derecha, en la que linda con los Vasos de Vertido, contiene un sobreancho de 
1,5 metros para poder anclar las láminas de geosintético de impermeabilización. En este mismo 
sobreancho se ejecutarán las cunetas de recogida de aguas pluviales del sellado del 
Vertedero. 
Los taludes de desmonte definidos son 3H 2V, con bermas cada 4 metros de altura y de 1,5 
metros de anchura. Los taludes de terraplén serán 3H 2V, los de excavación del Vaso, con 
bermas de 5 metros de ancho cada 10 de altura.  
En total hay cinco tramos de esta tipología de vial perimetral. En PK ascendentes 0-220; 460-
920; 1180-1300; 1870-1920; 2300-2700.  En la unión con el resto de secciones tipo se da una 
transición de sobreanchos de unos metros de longitud. 
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 TRAMO VIAL 1, SECCIÓN TIPO 2 (LINDANDO CON TERRENO NATURAL) 
 
Esta sección tipo de vial tiene 4 metros de ancho, con dos carriles de 2 metros de ancho con 
un bombeo del 2 %. Se diseña con una cuneta de 1 metros para evacuación de aguas pluviales 
tanto en su margen derecha como en su margen izquierda cuando se esté en condiciones de 
desmonte. 
Los taludes de desmonte definidos son 3H 2V, con bermas cada 4 metros de altura y de 1,5 
metros de anchura. Los taludes de terraplén serán también 3H 2V, con bermas cada 4 metros 
de altura y de 1,5 metros de anchura. 
En total hay cuatro tramos de esta tipología de vial perimetral. En PK ascendentes, 220-460; 
920-1180; 1300-1870; 1920-2300.  En la unión con el resto de secciones tipo se da una 
transición de sobreanchos de unos metros de longitud. 
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 TRAMO VIAL 2 
 
Esta sección tipo de vial tiene 10 metros de ancho, con dos carriles de 5 metros de ancho con 
un bombeo del 2 %. Se diseña con una cuneta de 1 metros para evacuación de aguas pluviales  
y en su margen derecha, en la que linda con los Vasos de Vertido, contiene un sobreancho de 
1,5 metros para poder anclar las láminas de geosintético de impermeabilización. En este mismo 
sobreancho se ejecutarán las cunetas de recogida de aguas pluviales del sellado del 
Vertedero. 
Los taludes de desmonte definidos son 3H 2V, con bermas cada 4 metros de altura y de 1,5 
metros de anchura. Los taludes de terraplén serán 3H 2V, los de excavación del Vaso, con 
bermas de 5 metros de ancho cada 10 de altura, realizando un saneo en cascada si existe 
terraplenado en la zona del Vaso de Vertido.  
En total hay un tramo de esta tipología de vial perimetral. En PK ascendentes 2700-3270.18. 
En la unión con el resto de secciones tipo se da una transición de sobreanchos de unos metros 
de longitud. 
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En el siguiente esquema se aprecia la ubicación de las distintas secciones tipo del VIAL DE 
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VIAL DE ACCESO AL VASO 2 (ACCESO A LOS VASOS DE INERTES) 
Este vial es comunica al Complejo Medioambiental con los nuevos Vasos de inertes (VASO 1 y 
VASO 2) y consta de la siguiente tipología de sección 
 VIAL DE ACCESO AL VASO 2 
 
Esta sección tipo de vial tiene 10 metros de ancho, con dos carriles de 5 metros de ancho con 
un bombeo del 2 %. Se diseña con una cuneta de 1 metros para evacuación de aguas pluviales 
tanto en su margen derecha como en la izquierda en zonas de desmonte. 
Tanto los taludes de desmonte definidos como los de terraplén son 3H 2V, con bermas cada 4 
metros de altura y de 1,5 metros de anchura, realizando un saneo en cascada si existe 
terraplenado.  
La longitud total es de 181'304 metros. En la unión con el resto de viales del proyecto se da 
una transición de sobreanchos y acuerdos de enlace. 
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En el siguiente esquema se aprecia la ubicación del VIAL DE ACCESO AL VASO 2 
 
8.3.2.- Balsas de lixiviados 
El diseño y dimensionamiento de las balsas de lixiviados se puede ampliar en el anejo "Sistema 
de control y extracción de lixiviados". 
Los lixiviados serán conducidos a las balsas de recogida de lixiviados proyectadas en cada 
Vaso de Vertido. La función de dichas balsas es la siguiente: 
1. recoger los posibles lixiviados que pudieran producirse para ser eliminados por gestor 
autorizado. No obstante la contaminación o ecotoxicidad de los lixiviados producidos por 
Residuos Inertes es prácticamente nula. 
2. recoger el agua de percolación caída sobre el Vertedero en caso de lluvias fuertes. 
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La red de recogida de lixiviados de cada Vaso de Vertido desaguará en una balsa de lixiviados. 
Para el dimensionado de dichas balsas nos situamos en el supuesto más desfavorable, 
considerando que la máxima precipitación en 24 horas para un periodo de retorno de 25 años 
caída sobre la máxima superficie sin sellar penetra en los residuos y que parte de ella se 
transforma en lixiviado en ese periodo de duración descrito. 
La superficie máxima sobre residuos en frente abierto se estima considerando que las aguas 
pluviales que caigan sobre la superficie de Vaso que no forma parte del frente de fase abierto 
con residuos expuestos a la intemperie, se canalizarán mediante cunetas de explotación hacia 
la red de canales perimetral, de este modo no llegarán a transformarse en lixiviado. 
De todos modos, al tratarse de un Vertedero de Residuos Inertes, no se espera que la carga 
contaminante del lixiviado recogido sea elevada, pudiendo llegar incluso a ser inocua al medio 
ambiente. 
BALSA DE LIXIVADOS DEL VASO 1 
En el Vaso 1 se tiene una superficie de fase abierta de 66.652 m2, que con la precipitación 
máxima en 24 horas de 139 mm y la estimación de que un 20% de esa precipitación se 
convierte en lixiviado para dicho periodo ofrece un volumen necesario de balsa de lixiviados de 
1.852 m3. Con este volumen se itera con la geometría hasta obtener el diseño final, que arroja 
un volumen neto de 1957 m3. 
La balsa de lixiviados se asienta aguas abajo del Vertedero, próxima al dique de cierre del 
Vaso de Vertido. Se recomienda que en la explotación se disponga una válvula de cierre en la 
conducción que lleva desde el Vaso de Vertido a la balsa como medida de seguridad frente a 
posibles problemas en la retirada de lixiviado de la balsa. De este modo el propio Vertedero 
realizará la labor de embalse de laminación y acumulación del lixiviado en situaciones 
extraordinarias. 
La impermeabilización de la balsa en su base está formada por un geotextil con una resistencia 
a la perforación CBR superior a 2.000 N debajo de la lámina. Un geodrén en taludes en 
contacto con el terreno junto con una capa de 50 cm de grava en el fondo que estará 
comunicada con una arqueta testigo para detectar posibles fugas en la balsa. 
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Las características de la balsa son las siguientes: 
 Características geométricas: 
Cota de coronación  + 138 
Cota máxima de agua + 137 
Cota fondo   + 133 
Profundidad útil  4 metros 
Resguardo   1 m 
Volumen útil   1.957 m3 
Talud    2V:3H 
 Características constructivas: 
 Taludes en excavación o terreno de préstamo de la propia obra, compactado, con 
formación de taludes de pendiente 2V:3H, regularizados para colocación de lámina 
impermeabilizante. 
 La impermeabilización de la balsa en su base está formada por un geotextil con una 
resistencia a la perforación CBR superior a 2.000 N debajo de la lámina. Un geodrén 
en taludes en contacto con el terreno junto con una capa de 50 cm de grava en el 
fondo que estará comunicada con una arqueta testigo para detectar posibles fugas 
en la balsa. 
 La balsa dispondrá de una pista de acceso de 5 metros de ancho, que la bordeará 
perimetralmente. 
 Defensa perimetral mediante reja de doble torsión, de 1.80 metros de altura. 
Contará con una puerta de acceso al interior de la balsa, de 0,9 metros de ancho. 
 Drenaje de seguridad, formado por capa de grava de 50 cm de espesor con tubos 
drenantes de PEAD Ø63 mm, dispuestos en forma de espina de pescado, que 
conducen a una arqueta testigo. La finalidad de este dren es detectar eventuales 
fugas en la balsa de lixiviados. 
BALSA DE LIXIVADOS DEL VASO 2 
En el Vaso 2 se tiene una superficie de fase abierta de 26.081 m2, que con la precipitación 
máxima en 24 horas de 139 mm y la estimación de que un 20% de esa precipitación se 
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725 m3. Con este volumen se itera con la geometría hasta obtener el diseño final, que arroja un 
volumen neto de 1077 m3. 
La balsa de lixiviados se asienta aguas abajo del Vertedero, próxima al dique de cierre del 
Vaso de Vertido. Se recomienda que en la explotación se disponga una válvula de cierre en la 
conducción que lleva desde el Vaso de Vertido a la balsa como medida de seguridad frente a 
posibles problemas en la retirada de lixiviado de la balsa. De este modo el propio Vertedero 
realizará la labor de embalse de laminación y acumulación del lixiviado en situaciones 
extraordinarias. 
La impermeabilización de la balsa en su base está formada por un geotextil con una resistencia 
a la perforación CBR superior a 2.000 N debajo de la lámina. Un geodrén en taludes en 
contacto con el terreno junto con una capa de 50 cm de grava en el fondo que estará 
comunicada con una arqueta testigo para detectar posibles fugas en la balsa. 
La balsa se impermeabilizará con una la mina PEAD de 2mm. 
Las características de la balsa son las siguientes: 
 Características geométricas: 
Cota de coronación  + 113 
Cota máxima de agua  + 132 
Cota fondo   + 108 
Profundidad útil   4 metros 
Resguardo   1 m 
Volumen útil   1.077 m3 
Talud    2V:3H 
 Características constructivas: 
 Taludes en excavación o terreno de préstamo de la propia obra, compactado, con 
formación de taludes de pendiente 2V:3H, regularizados para colocación de lámina 
impermeabilizante. 
 La impermeabilización de la balsa en su base está formada por un geotextil con una 
resistencia a la perforación CBR superior a 2.000 N debajo de la lámina. Un geodrén 
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fondo que estará comunicada con una arqueta testigo para detectar posibles fugas 
en la balsa. 
 La balsa dispondrá de una pista de acceso de 5 metros de ancho, que la bordeará 
perimetralmente. 
 Defensa perimetral mediante reja de doble torsión, de 1.80 metros de altura. 
Contará con una puerta de acceso al interior de la balsa, de 0,9 metros de ancho. 
 Drenaje de seguridad, formado por capa de grava de 50 cm de espesor con tubos 
drenantes de PEAD Ø63 mm, dispuestos en forma de espina de pescado, que 
conducen a una arqueta testigo. La finalidad de este dren es detectar eventuales 
fugas en la balsa de lixiviados. 
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UNIÓN TALUD - FONDO 
 
SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS 
 
PLAN DE GESTIÓN DE LIXIVIADOS 
La gestión de los lixiviados de un Vertedero es clave para eliminar su potencial contaminante. 
Existen varias alternativas para la gestión adecuada de estos líquidos: 
 Evaporación del lixiviado: es el sistema más sencillo de gestión de lixiviados y sólo 
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 Si los lixiviados no cumplen con la normativa de vertido a cauce público se deberá  
gestionar su eliminación mediante un gestor autorizado. 
La Entidad Explotadora del complejo Medioambiental deberá contratar desde el inicio de la 
explotación de los Vasos 1 y 2 con un GESTOR AUTORIZADO que se encargue de recoger y 
gestionar el tratamiento y la eliminación de los lixiviados producidos en los Vasos de Vertido.  
El procedimiento más habitual es que ese GESTOR AUTORIZADO visite periódicamente las 
instalaciones y, mediante camiones cuba, extraiga el lixiviado de la/s balsa/s de lixiviados. La 
Entidad Explotadora deberá avisar a la mayor brevedad al GESTOR AUTORIZADO si el nivel 
en la balsa de lixiviados alcanza el nivel de resguardo (1 metro por debajo del rebose). 
A mayor evaporación, menor será el coste de la gestión de los lixiviados. 
8.3.3.- Cerramiento 
Los cerramientos del área de actuación se harán de cerca metálica de 2 m de altura, con 
postes de tubo de acero galvanizado cada 3 m y malla metálica de simple torsión de 2 m de 
altura. Se dispondrá de refuerzos longitudinales cada 12 m. 
Se dispondrá este tipo de cerramiento alrededor de todo el Vertedero Se prevén puertas de 
acceso al Vertedero en los entronques de los viales existentes. 
El vallado perimetral se realiza a fin de evitar la intromisión de personas ajenas a la 
explotación, incluso animales. También se considerará el cerramiento vegetal de aquellos lados 
que colinden con lugares de fácil acceso visual a fin de minimizar el impacto ambiental. 
8.3.4.- Cortafuegos 
Se ejecutará unos cortafuegos en todo el perímetro de la instalación paralelo al cerramiento, de 
mínimo 30 m ancho. 
8.3.5.- Infraestructuras de control de aguas pluviales 
En el anejo "Hidrología" se calculan las infraestructuras necesarias para el control de las aguas 
pluviales al inicio y al finalizar la actividad con el Sellado de los dos Vasos de Vertido.  
La función de los canales y cunetas que se van a dimensionar a continuación será, por un lado, 
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minimizar la entrada de agua en el Vaso de Vertido durante su explotación y evitar así que 
aumente el volumen de los lixiviados debido a la infiltración de aguas pluviales y por otro 
recoger las aguas procedentes de la escorrentía superficial que se genere sobre el Vaso de 
Vertido y conducirla hasta barranco. 
Dado que será en las fases finales cuando los caudales a evacuar serán mayores, las 
dimensiones de los canales perimetrales proyectados para la obra inicial, serán las necesarias 
para la evacuación adicional pasados los años de los caudales del sellado. 
Los cálculos hidráulicos se realizan considerando que los canales funcionan en régimen 
permanente y uniforme, con caudal constante en todo su trazado y con el tiempo. Además a 
cada tramo se le va a dar pendiente constante  (la menor del tramo de cálculo) para evitar 
cambios de régimen o posibles alteraciones en la lámina libre de agua. 
Todas las estructuras se han calculado para un periodo de retorno de 100 años, teniendo de 
esta manera totalmente protegido el Vertedero frente a lluvias excepcionales. La red de drenaje 
consistirá en un canal revestido de hormigón, el cual se diferenciará en diferentes tramos en 
función de la pendiente 
Los canales se diseñan con las siguientes secciones constructivas: 
 Sección triangular con taludes 1H:1V. con un revestimiento de 10 cm de hormigón 
 Sección trapezoidal, de 10cm de espesor de HM-20 con taludes laterales 05 H/1V.  
 Sección rectangular, de 20cm de espesor de HA-25 con armado Ø10/15 
. Las características de los canales diseñados, tanto en la obra inicial como en el sellado se 
resumen a continuación. Su cálculo detallado viene en el anejo de "Hidrología", así como la 
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CANALES DE LA OBRA INICIAL 
# Tipología # Tipología
Talud Factor de C circular R Rectangular
1 esponjamiento B Bajante hormigón prefab
z T triangular hormigón TP Trapezoidal hormigón























0,10 1,00 canal1 cuenca1 T 0,40 0,80 0,030 0,013 164,30 231,11 228,00 0,19 0,58 1,00
0,10 1,00 canal2 cuenca1 T 0,40 0,80 0,056 0,013 76,50 228,00 221,00 0,23 0,79 1,00
0,10 1,00 canal3 cuenca1 T 0,40 0,80 0,108 0,013 242,30 221,00 197,00 0,34 1,10 1,00
0,10 0,50 canal4 cuenca1 TP 0,40 0,50 0,90 0,003 0,013 284,00 197,00 195,00 0,45 0,49 1,00
0,10 1,00 canal5 cuenca1 T 0,40 0,80 0,069 0,013 148,00 195,00 181,50 0,50 0,88 1,00
0,10 1,00 canal6 cuenca1 T 0,40 0,80 0,155 0,013 147,40 181,50 161,00 0,65 1,32 1,00
0,10 1,00 canal7 cuenca1 T 0,40 0,80 0,047 0,013 61,80 161,00 157,50 0,65 0,72 1,00
0,10 1,00 canal8 cuenca1 T 0,60 1,20 0,020 0,013 183,50 157,00 135,00 1,13 1,39 1,00
0,10 1,00 canal1 cuenca2 T 0,40 0,80 0,011 0,013 323,90 226,60 222,30 0,26 0,35 1,00
0,10 1,00 canal2 cuenca2 T 0,40 0,80 0,200 0,013 238,76 222,30 176,50 0,48 1,49 1,00
0,10 0,50 canal3 cuenca2 TP 0,40 0,60 1,00 0,006 0,013 43,05 176,50 176,00 0,74 0,97 1,00
tubería1 cuenca2 C 0,70 Ø 0,030 0,013 20,00 176,00 175,60 0,92 1,73 1,00
0,20 0,20 0,50 0,010 0,010 0,15 0,15 canal4 cuenca2 R 1,00 0,50 1,00 0,006 0,013 184,70 175,60 172,80 1,02 1,18 1,00
0,10 1,00 canal5 cuenca2 T 0,50 1,00 0,061 0,013 371,90 172,80 111,00 1,12 1,50 1,00
0,10 1,00 canal1 cuenca3 T 0,20 0,40 0,150 0,013 174,80 187,40 168,40 0,05 0,20 1,00
0,10 1,00 canal2 cuenca3 T 0,30 0,60 0,047 0,013 193,90 168,40 145,00 0,16 0,34 1,00
0,10 1,00 canal3 cuenca3 T 0,30 0,60 0,200 0,013 12,20 145,00 143,70 0,36 0,69 1,00
0,10 1,00 canal3b cuenca3 T 0,20 0,40 0,400 0,013 110,00 188,00 142,00 0,10 0,33 1,00
0,20 0,20 0,50 0,010 0,010 0,15 0,15 canal4 cuenca3 R 1,00 0,60 1,00 0,013 0,013 164,20 142,00 136,99 2,13 2,21 1,00
0,10 1,00 canal1 cuenca4 T 0,30 0,60 0,067 0,013 135,80 144,98 136,99 0,26 0,40 1,00
tubería1 cuenca4 C 0,90 Ø 0,030 0,013 20,00 136,99 131,00 2,36 3,37 1,00
0,10 1,00 canal1 cuenca5 T 0,20 0,40 0,120 0,013 60,30 144,98 139,00 0,16 0,18 1,00
0,10 1,00 canal2 cuenca5 T 0,50 1,00 0,028 0,013 117,60 139,00 134,60 0,62 1,01 1,00
0,10 1,00 canal3 cuenca5 T 0,50 1,00 0,120 0,013 82,80 134,60 125,30 0,73 2,10 1,00
0,10 0,50 canal4 cuenca5 TP 0,40 0,50 0,90 0,013 0,013 36,90 125,30 125,00 0,74 1,02 1,00
0,20 0,20 0,50 0,010 0,010 0,15 0,15 canal5 cuenca5 R 1,00 0,70 1,00 0,013 0,013 139,90 125,00 122,60 2,10 2,70 1,00
0,10 1,00 canal1 cuenca6 T 0,30 0,60 0,200 0,013 190,20 151,00 122,60 0,14 0,69 1,00
tubería1 cuenca6 C 0,90 Ø 0,030 0,013 25,00 122,60 111,00 2,24 3,37 1,00
0,10 1,00 canal1 cuenca7 T 0,30 0,60 0,270 0,013 298,00 210,00 123,00 0,30 0,81 1,00
0,10 1,00 canal1 cuenca8 T 0,30 0,60 0,100 0,013 175,50 190,00 176,00 0,20 0,49 1,00
0,10 1,00 canal1 cuenca9 T 0,20 0,40 0,100 0,013 169,80 190,00 176,00 0,07 0,17 1,00
0,10 1,00 canal1 cuenca10 T 0,20 0,40 0,200 0,013 201,20 220,00 195,00 0,04 0,24 1,00
tubería1 cuenca10 C 0,30 Ø 0,030 0,013 15,00 195,00 194,60 0,04 0,18 1,00
0,10 1,00 cuneta protección 1 T 0,30 0,60 0,020 0,013 40,00 139,00 138,00 0,04 0,22 1,00
0,10 1,00 cuneta protección 2 T 0,20 0,40 0,020 0,013 25,00 114,00 113,50 0,01 0,07 1,00
0,10 1,00 cuneta protección 3 T 0,30 0,60 0,020 0,013 33,00 113,50 113,00 0,04 0,22 1,00
0,10 1,00 cuneta protección 4 T 0,30 0,60 0,100 0,013 92,00 123,00 113,00 0,06 0,49 1,00
Tubería protección 1 C 0,30 Ø 0,030 0,013 10,00 113,00 112,00 0,10 0,18 1,00
características del armadogeometría
1,20
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# Tipología # Tipología
Talud Factor de C circular R Rectangular
1 esponjamiento B Bajante hormigón prefab
z T triangular hormigón TP Trapezoidal hormigón























0,10 1,00 SELLcanal1 c1 T 0,30 0,60 0,067 0,013 157,00 240,00 227,00 0,15 0,40 1,00
0,10 1,00 SELLcanal2 c1 T 0,30 0,60 0,073 0,013 98,00 229,00 227,00 0,18 0,42 1,00
SELLtub1 c1 C 0,50 Ø 0,030 0,013 15,00 227,00 226,25 0,33 0,70 1,00
0,10 1,00 SELLcanal3 c1 T 0,50 1,00 0,011 0,013 215,00 226,25 224,00 0,43 0,64 1,00
0,10 1,00 SELLcanal4 c1 T 0,50 1,00 0,102 0,013 285,00 224,00 200,00 0,70 1,94 1,00
0,10 1,00 SELLcanal1 c3 T 0,30 0,60 0,080 0,013 369,00 240,00 215,00 0,30 0,44 1,00
0,10 1,00 SELLcanal2 c3 T 0,40 0,80 0,080 0,013 146,00 215,00 200,00 0,75 0,95 1,00
SELLtub1 c3 C 0,70 Ø 0,030 0,013 12,00 200,00 196,00 1,45 1,73 1,00
0,10 1,00 SELLcanal1 c4 T 0,30 0,60 0,056 0,013 237,00 229,00 222,00 0,16 0,37 1,00
0,10 1,00 SELLcanal2 c4 T 0,30 0,60 0,108 0,013 218,00 222,00 198,00 0,26 0,51 1,00
0,10 1,00 SELLcanal3 c4 T 0,50 1,00 0,003 0,013 239,00 198,00 196,00 0,34 0,34 1,00
0,10 1,00 SELLcanal4 c4 T 0,50 1,00 0,069 0,013 236,00 196,00 142,00 1,86 1,92 1,00
SELLcanal5 c4 EXISTENTE
0,10 1,00 SELLcanal1 c5 T 0,20 0,40 0,100 0,013 80,00 224,00 209,00 0,06 0,17 1,00
0,10 1,00 SELLcanal2 c5 T 0,30 0,60 0,100 0,013 235,00 209,00 138,00 0,41 0,49 1,00
0,10 1,00 SELLcanal1 c6 T 0,20 0,40 0,080 0,013 26,00 186,00 183,00 0,02 0,15 1,00
0,10 1,00 SELLcanal1 c7 T 0,20 0,40 0,080 0,013 63,00 186,00 183,50 0,04 0,15 1,00
SELLtuberia1 c7 C 0,30 Ø 0,030 0,013 12,00 183,50 183,00 0,04 0,18 1,00
0,10 1,00 SELLcanal2 c7 T 0,50 1,00 0,006 0,013 181,20 183,00 173,00 0,30 0,47 1,00
0,10 1,00 SELLcanal3 c7 T 0,50 1,00 0,006 0,013 226,20 173,00 155,00 0,40 0,47 1,00
SELLbajante1 c7 B 0,45 0,29 Bajante 0,100 0,013 110,00 155,00 123,00 0,40 0,66 1,00
0,10 1,00 SELLcanal1 c8 T 0,30 0,60 0,080 0,013 230,00 186,00 160,00 0,38 0,44 1,00
SELLtuberia1 c8 C 0,50 Ø 0,030 0,013 12,00 160,00 159,50 0,38 0,70 1,00
0,10 1,00 SELLcanal2 c8 T 0,40 0,80 0,080 0,013 226,00 159,50 136,00 0,53 0,95 1,00
SELLtuberia2 c8 C 0,50 Ø 0,030 0,013 15,00 136,00 135,50 0,53 0,70 1,00
0,10 1,00 SELLcanal3 c8 T 0,40 0,80 0,080 0,013 102,00 135,50 125,00 0,68 0,95 1,00
SELLtuberia3 c8 C 0,60 Ø 0,030 0,013 10,00 125,00 124,50 0,68 1,14 1,00
características del armadogeometría
1,20
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Donde la leyenda es la siguiente: 
e  (m) Espesor  de los alzados del canal
h (m) canto de la solera del canal (sólo en sección rectangular)
Z (m/m) talud lateral de la excavación en tanto por uno hasta cota de fondo del canal
Ø lon (m) diámetro de las barras de acero longitudinales
Ø tran (m) diámeatro de las barras de acero transversales
sep lon (m) separación entre barras en sentido longitudinal
sep tran (m) separación entre barras en sentido transversal
Nombre elemento nomenclatura del tramo
# (ud) tipología constructiva. (C) circular, (T) triangular, (R) rectangular, etc…
B (m) Ancho de la base del canal (sólo en sección trapezoidal y rectangular)
H (m) Máxima altura vertical del canal o conducción
A (m) Ancho máximo del canal o diámetro en conducción
i (m/m) Pendiente longitudinal
n (ad) número de Manning
long (m) Longitud total del tramo
Za (m) Cota de la coronación en su comienzo
Zb (m) Cota de la coronación en su final
Qdiseño (m3/s) Caudal de diseño para el tramo considerado
Qmax (m3/s) Caudal máximo a calado normal que es capaz de trasegar el tramo considerado
uds Número de elementos con las mismas características
 
8.3.6.- Drenaje de aguas subsuperficiales 
Una vez efectuada la excavación de los Vaso 1 y 2, por debajo del paquete de 
impermeabilización se instalará una red de drenaje en espina de pez. Dicha red estará formada 
por zanjas entubadas y rellenas con los siguientes elementos: 
 Zanja de 0.50 x 0.50 en el terreno natural subyacente. 
 Tubería de PEAD ranurado de  315 mm. 
 Relleno de la zanja con gravas 40/60mm 
 revestimiento del contorno de la zanja compuesto por geotextil de filtro para evitar la 
contaminación de las gravas por el terreno contiguo. 
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La función de este  drenaje será la de recoger las posibles afloraciones del flujo subsuperficial 
que surjan por la ladera y conducirlas hasta la tubería instalada. La red de tuberías ranuradas 
en forma de espina de pez irá dirigiendo estas aguas hacia aguas abajo, siempre por debajo 
del paquete de impermeabilización del Vertedero. 
En la zona del dique la canalización se protegerá con un tubo de hormigón armado de  400 
mm para evitar su rotura. 
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Para más detalle ver planos B.2.3 y C.2.3. 
8.3.7.- Restauración paisajística 
Se procederá a la revegetación de los taludes creados durante las obras que queden fuera del 
Vaso de Vertido, aquellos taludes de caminos de acceso u obras auxiliares que requieran este 
tipo de restauración, así como aquellas zonas en las que se considere necesario realizar estas 
actuaciones.  
Las especies a emplear serán preferentemente arbustivas, siempre con especies autóctonas. 
En zonas comprometidas se realizará siembra de semillas de especies resistentes a la sequía. 
La forma de realizar la restauración será por medio de red de yute e hidrosiembra de semillas. 
 40% Cynodon dactylon,  
 50% Meliotus officinalis,  
 2% Coronilla juncea,  
 2% Dorycnium pentaphyllum,  
 2% Thymus vulgaris,  
 2% Rosmarinus officinalis  
 2% Lavandula latifolia.  
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Revegetación zona norte: 5.171 m2 en planta. 
Revegetación zona sur: 9.726 m2 en planta. 
8.4.- INSTALACIONES DE AUSCULTACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 
8.4.1.- Control de lixiviados 
Las tomas de muestras y medición (volumen y composición) del lixiviado se realizarán a la 
entrada de la balsa, según Norma UNE – EN 25667:1995, sobre “Calidad del agua. Muestreo. 
Parte 2: Guía para las técnicas de muestreo (ISO 5667-2: 1991)”. 
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Siendo uno de los principales riesgos de los Vertederos la afección de las aguas subterráneas, 
se hace necesario disponer de una red de puntos de control (piezómetros) que permitan 
determinar la calidad inicial de esta agua y posibles variaciones en la misma como 
consecuencia de la implantación de los dos nuevos Vasos de Vertido. La situación de dichos 
piezómetros queda reflejada en los correspondientes planos incluidos en el documento Planos. 
Para asegurar que el agua subterránea bajo el Vertedero, y en su entorno, no están afectadas 
por los residuos depositados sobre ellas habrá que hacer muestreos y análisis de los pozos de 
control debidamente emplazados para tal fin aguas arriba y aguas abajo del lugar sobre el que 
se encuentra emplazado el Vertedero Para el control y vigilancia de la calidad de aguas 
subterráneas se dispondrá de una red de puntos de control (6 piezómetros, tres por Vaso de 
Vertido).  
La profundidad de las perforaciones cuya entubación estará ranurada, será variable en función 
de la cota del nivel freático encontrada y ampliándola 20 metros más dentro de éste. La 
posición de los piezómetros puede observarse en el plano de proyecto siguientes: I.1.4., G.1.1 
y G.2.1 
El flujo de agua subterránea lleva dirección noreste suroeste, por lo que los piezómetros aguas 
arriba están al noreste y los piezómetros aguas abajo al sureste, respectivamente, de cada 
Vaso de Vertido. 
 
              
  COORDENADAS DE LOS PIEZÓMETROS DE CONTROL   
         
  VASO NUMERACIÓN POSICIÓN X Y   
  1 AGUAS ARRIBA 365035,82 4067959,76   
  2 AGUAS ABAJO 364431,12 4068138,72   
  
1 
3 AGUAS ABAJO 364340,28 4068074,16   
  1 AGUAS ARRIBA 364522,01 4067500,65   
  2 AGUAS ABAJO 364169,74 4067632,88   
  
2 
3 AGUAS ABAJO 364122,46 4067549,68   
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8.4.3.- Control de movimientos. asentamiento de la masa de residuos. 
El comportamiento geotécnico de la masa de residuos está condicionado por múltiples factores, 
que a su vez afectarán a la estabilidad y el buen funcionamiento del sistema de Sellado, por lo 
que es conveniente su conocimiento para poder controlar y estimar el comportamiento futuro 
de Sellado. Los factores principales son: 
 Composición de los Residuos Inertes y espesor de las celdas. 
 Niveles piezométricos dentro de la masa de residuos (un Vertedero correctamente 
drenado no tendrá nivel piezométrico apreciable). 
 Contenido en humedad del residuo inerte, capacidad de campo del relleno y humedad 
de saturación de la cubierta. 
 Maquinaria usada para la compactación de los residuos y densidades alcanzadas por 
los mismos. 
 Pendiente media del Vaso y de cada una de las celdas, así como sus alturas y anchura 
de las bermas intermedias. 
 Equipo de trabajo (maquinaria) y plan de explotación empleada para formación de los 
rellenos. 
 Edad de la Instalación de Eliminación. Condición fundamental en la estabilidad final de 
la masa de residuos. 
Todos estos factores influirán en el comportamiento final del Vaso en cuanto a su estabilidad, 
en relación con la generación de asientos y deformaciones en la cubierta de Sellado.  
Por su parte el asiento o compactación de los residuos, también se da durante la explotación 
del Vaso, cuando las capas de residuos son cargadas debido a la colocación de otra capa de 
residuos. 
De todo lo anterior concluimos que los asentamiento se van a producir, por lo que se 
dispondrán sobre la superficie definitiva del Vaso hitos de control para la realización de 
mediciones topográficas destinadas a la realización de un control superficial y un seguimiento 
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9.- PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL DURANTE LA EXPLOTACIÓN 
En el Anejo “Plan de Vigilancia y Control durante la Explotación” se desarrolla toda la vigilancia 
y el control a realizar durante los algo más de 10 años de explotación de los dos Vasos del 
Depósito de Inertes. 
La finalidad de este Plan de Vigilancia y Control consiste en facilitar los procedimientos 
mínimos para el control que debe llevarse a cabo en el Depósito de Residuos no Peligrosos, 
con objeto de comprobar que:  
 Los residuos han sido admitidos para su eliminación de acuerdo con los criterios fijados 
para la clase de Vertedero de que se trata. 
 Los procesos dentro del Depósito se producen de la forma deseada. 
 Los sistemas de protección del medio ambiente funcionan plenamente como se pretende. 
El programa de control y mantenimiento de un Depósito de Residuos Inertes tiene como 
objetivo controlar todos los parámetros y condicionantes del funcionamiento del Depósito que 
puedan afectar al entorno del mismo. 
Se presupuestan 3 casetas para la vigilancia y uso ocasional por parte de los trabajadores de 
la entidad explotadora. Una de ella estará situada aguas arriba del Vaso 1 de Vertido, otra de 
ellas estará situada junto a la balsa de lixiviados del Vaso 1 de Vertido y la caseta almacén 
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10.- SELLADO, RESTURACIÓN Y MANTENIMIENTO POST CLAUSURA DEL 
DEPÓSITO CONTROLADO 
10.1.- FASE DE SELLADO 
Una vez alcanzada la máxima capacidad de cada uno de los Vasos, estos deberán clausurarse 
mediante un Sellado superior de los residuos y continuar con el plan de control medioambiental 
establecido por la directiva 1999/31/CE y su transposición en el RD 1481/2001. 
10.2.- CAPAS DE SELLADO 
Durante la explotación del Vaso, se llegará a una morfología final del terreno formada por una 
zona superior en montículo con el fin de incrementar la capacidad del Vaso, y por tanto, la vida 
útil del mismo.  
Con el objeto de limitar la formación de lixiviados a causa de las aguas pluviales infiltradas en 
el Vaso Clausurado, éste se impermeabilizará superficialmente.  
No es necesario esperar al final de la vida útil del Depósito para iniciar el sellado y la 
repoblación de su superficie, es más, se recomienda que se vaya sellando y repoblando fase a 
fase conforme se vaya explotando el Vaso de Vertido. De este modo se consigue tener una 
integración paisajística del Vaso de Vertido paulatina y se puede ir controlando el movimiento 
de la masa de residuos con el tiempo, verificando así su estabilidad con el paso de los años y 
pudiendo realizar rectificaciones a tiempo. 
Antes del sellado con las capas correspondientes al paquete de sellado, se realizará el 
reperfilado de la superficie del Vertedero (capa de regularización), para modificar la morfología 
del Vertedero y conseguir una pendiente mínima del 3 – 4 %, facilitando el drenaje superficial. 
Se admitirán Residuos Inertes para el relleno de huecos y suavizado de taludes, prefiriendo 
materiales asimilables a pedraplén.  
Los taludes finales deberán tener pendientes de 1 vertical: 3 horizontal.  
Se dejarán en lo posible formas redondeadas y suavizadas, sin caballones o motas salvo en 
los puntos en que sea necesario para el control de escorrentía. 
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A continuación se describe las capas que constituyen este paquete de abajo hacia arriba: 
 Capa de tierras para regularización del terreno compactada en tongadas  50 cm. 
 Impermeabilización, constituida por una barrera geológica  de 0,5 m de arcilla. 
 Geotextil no tejido 300gr/m2 
 Capa de drenaje de aguas pluviales, constituida por 0,30 m de gravas. 
 Geotextil no tejido 300gr/m2 
 Capa de tierra agronómicamente apta, espesor 70 cm, con compactación ligera, que 
luego será tratada con labores agrícolas y aportación de fertilizantes y materia orgánica. 
 Capa de tierra vegetal, de espesor aproximado 30 cm. 
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Se definen dos plataformas superiores de sellado, una para cada Vaso de Vertido, la del Vaso 
1, a la cota 240 m y la del Vaso 2 a la cota 186 m. 
10.3.- REVEGETACIÓN 
En el origen y desarrollo de los ecosistemas naturales, las especies invaden el territorio de 
forma lenta. Si las condiciones de colonización son favorables durante años esta invasión 
puede sobrevivir a cambios físico-químicos que puedan ocurrir. En cambio en la restauración 
artificial las especies son introducidas de forma selectiva mediante técnicas agrícolas o 
forestales.  La elección de especies debe ser adecuada al ecosistema que se pretende 
reconstruir, incluyendo especies propias, tanto en estadios primarios como maduros del 
ecosistema. 
Con objeto de crear o restaurar una cubierta vegetal, se pueden emplear diversas técnicas en 
función de las características de la zona de actuación, superficie a tratar, así como de las 
especies a emplear. Para este caso, las técnicas a emplear son plantaciones, siembras 
directas e hidrosiembras. 
Las plantaciones buscan como objetivo la consolidación de una vegetación leñosa (arbórea y 
arbustiva) que con su crecimiento ejerza todo un conjunto de efectos beneficiosos para el 
terreno sobre el que se asienta. 
Las técnicas de siembra directa e hidrosiembra tienen como objetivo principal una acción a 
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(sobretodo las gramíneas), lo cual favorece el rápido establecimiento de una cubierta vegetal 
que reduce, fundamentalmente, el efecto erosivo del agua de lluvia. Estas últimas técnicas 
producen un efecto visual rápido, por cuanto que su germinación lleva al establecimiento de un 
manto que resultará más o menos verde según las circunstancias climáticas del momento. 
Para la revegetación del Vertedero se emplearán especies herbáceas, arbustivas y 
leguminosas, por tener raíces poco profundas, lo que les permite sobrevivir más fácilmente en 
las condiciones del Vertedero y no llegan a penetrar en la capa de impermeabilización del 
sellado del Vertedero. 
Tan importante como elegir las especies adecuadas es combinarlas en mezclas equilibradas a 
fin de conseguir el efecto de revegetación deseado, tanto a corto como a medio plazo. 
ESPECIES HERBÁCEAS 
Para la siembra de especies herbáceas se empleará una mezcla de semillas, con dosis de 
siembra de 30 g de semilla por metro cuadrado, con la composición por especies que a 
continuación se detalla.  
Las especies herbáceas empleadas serán: 
ESPECIE NOMBRE COMÚN % PESO 
Festuca arundinacea Festuca alta 28 
Puccinellia distans  2 
Paspalum notatum  9 
Cynodon dactylon Grama 25 
Agropyrum desertorum  10 
Agropyrum cristatum  10 
Lolium rigidum  13 
Buchloe dectyloides  2 
Eragrostis curvula  1 
ESPECIES ARBUSTIVAS 
Las especies arbustivas (suponen un 5% del total de especies) son las que revegetarán la 
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entorno la zona revegetada del Vertedero al utilizar especies autóctonas. 
La densidad de plantación de las especies arbustivas será de 2.500 pies/ha, y las especies 
autóctonas a emplear: 
ESPECIE NOMBRE COMÚN % PESO 
Asphodelus fistulosus Gamoncillo 30 
Atriplex halimus Orgaza 15 
Rubus ulmifolius Zarza 10 
Spartium junceum Retama de flor 25 
Cistus salviifolius Jara negra 10 
Moricandia arvensis Collejón 9.2 
Lavandula pedunculata  0.1 
Pistacia tarebinthus  0.1 
Jasminum fruticans  0.1 
Lupinus hispanicus  0.1 
Cytisus scoparius  0.1 
Digitalis thapsi  0.1 
Thymus vulgaris  0.1 
Rosmarinus officinalis  0.1 
 
10.4.- INFRAESTRUCTURAS DE CONTROL DE AGUAS PLUVIALES EN EL SELLADO 
El desarrollo del plan de mantenimiento y control postclausura se desarrollan en el anejo. Plan 
de vigilancia y control postclausura. 
En la plataforma de sellado se proyectan caballones de tierra en las bermas del sellado para 
conducir las aguas pluviales hacia las bajantes prefabricadas de hormigón. Estos caballones se 
realizarán de terreno natural compactado y tendrán una altura de 35 cm y una base de 80 cm, 
con taludes a ambos lados 1H:1V. 
La pendiente de dichas bajantes es la misma que la pendiente proyectada para el sellado del 
Vaso y que en este caso es de 1V:3H. A pie de talud se conecta con la red de drenaje 
ejecutada en la obra inicial para el sellado. Las características constructivas de las obras de 
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10.5.- PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONTROL POSTCLAUSURA 
La gestión de las instalaciones de eliminación clausuradas forma parte de cualquier sistema de 
gestión integral de residuos. Para asegurar el funcionamiento de los controles ambientales 
durante la clausura y un período de tiempo posterior a ésta, se desarrolla un plan de clausura. 
La Instalación de Eliminación, una vez sellada, funcionará como una unidad para el control 
ambiental de los residuos durante un largo período de tiempo. Por este motivo, es necesario 
redactar un reglamento de gestión/explotación de la Instalación de Eliminación que incluya los 
siguientes aspectos: 
 Tratamiento del lixiviado extraído mediante el sistema de drenaje. 
 Mantenimiento de la revegetación. 
 Sistemas de control ambiental. Éstos incluirán, al menos: 
- Control de movimientos y asientos del Vaso. Disposiciones generales.  
Los procesos biológicos naturales que se producen en el Vaso causarán finalmente la 
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11.- CONTROL DE CALIDAD 
En el anejo "Control de Calidad" se redacta un Estudio de Programación de Control de Calidad 
para realizar la ejecución de los Vasos de Vertido 1 y 2. 
Es objeto de este Estudio la definición de los trabajos necesarios que garanticen la calidad 
especificada en el proyecto. 
El importe de las obras de control de calidad se estiman superiores al 1% del Presupuesto de 
ejecución Material ascendiendo a la cantidad de 129.337'28 € para el Vaso 1 y 94.964'24 € 
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12.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
En el presente Proyecto constructivo se redacta el documento nº 5 Estudio de Seguridad y 
Salud, en el que se establecen las previsiones respecto la prevención de riesgos y accidentes 
profesionales, así como los servicios sanitarios comunes a los trabajadores, durante la 
construcción de la obra. 
Sirve para dar unas directrices básicas para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la 
prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 
1627 de 24 de Octubre de 1997 que establece las Disposiciones Mínimas en materia de 
seguridad y Salud. 
El presupuesto de Seguridad y Salud será de aproximadamente el uno por cien (1%) del 
Presupuesto de Ejecución Material, ascendiendo a la cantidad de 84.000'00 Euros para el Vaso 
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13.- PROGRAMA DE TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN 
En cumplimiento de la normativa vigente, en el anejo “Plan de Obra” de este Proyecto se 
presenta un programa del posible desarrollo de los trabajos de carácter indicativo. 
La duración total de estas obras se estima que será de casi seis (6) meses para ejecutar el 
Vaso 1 y las obras iniciales y de aproximadamente tres meses (3) para ejecutar las obras 
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14.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 
DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA Y ANEJOS 
Memoria 
Anejos a la memoria 
1. Inspección visual 
2. Estudio meteorológico 
3. Estudio geotécnico 
4. Estudio técnico de soluciones 
5. Estudio económico de soluciones - Análisis económico 
6. Ocupación de parcelas 
7. Movimiento de tierras 
8. Replanteo 
9. Vida útil 
10. Caracterización de los residuos 
11. Impermeabilización 
12. Viales - Datos geométricos del trazado 
13. Sistema de control y extracción de lixiviados 
14. Hidrología 
15. Estabilidad del Depósito 
16. Reglamento de explotación 
17. Plan de vigilancia y control durante la explotación 
18. Sellado y revegetación 
19. Plan de vigilancia, mantenimiento y control postclausura 
20. Plan de obra 
21. Control de calidad 
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23. Justificación de precios 
24. Coeficiente K de costes indirectos 
DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS 
A. GENERAL       
 A.1. Situación y emplazamiento    
 A.2. Disponibilidad de terrenos     
 A.3. Levantamiento topográfico     
 A.4. Vallado. Planta general y detalles    
 A.5. Planta general de las obras    
         
B. EJECUCIÓN DEL VASO 1 (ESTE)    
         
 B.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS    
  B.1.1. Movimiento de tierras vaso     
   B.1.1.1. Replanteo     
   B.1.1.2 Sección general. Cotas.    
   B.1.1.3. Planta de perfiles transversales y cuadro de mediciones 
   B.1.1.4. Perfiles transversales  (4 planos)   
    B.1.1.4.1. Perfiles transversales 1   
    B.1.1.4.1. Perfiles transversales 2   
    B.1.1.4.1. Perfiles transversales 3   
    B.1.1.4.1. Perfiles transversales 4   
         
  B.1.2. Movimiento de tierras dique     
   B.1.2.1. Replanteo     
   B.1.2.2. Planta. Perfiles transversales, sección tipo y cuadro de mediciones 
         
 B.2. INFRAESTRUCTURAS     
  B.2.1. Definición de la impermeabilización. Planta y detalles.  
  B.2.2. Sistema de drenaje de lixiviados. Planta, sección y detalles. 
  B.2.3. Sistema de drenaje de aguas subsuperficiales. Planta, sección y detalles. 
         
C. EJECUCIÓN DEL VASO 2 (OESTE)    
         
 C.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS    
  C.1.1. Movimiento de tierras vaso     
   C.1.1.1. Replanteo     
   C.1.1.2. Sección general. Cotas.    
   C.1.2.3. Planta de perfiles transversales y cuadro de mediciones 
   C.1.1.4. Perfiles transversales    
         
  C.1.2. Movimiento de tierras dique     
   C.1.2.1. Replanteo     
   C.1.2.2. Planta de perfiles transversales, sección tipo y cuadro de mediciones 
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 C.2. INFRAESTRUCTURAS     
  C.2.1. Definición de la impermeabilización. Planta y detalles.  
  C.2.2. Sistema de drenaje de lixiviados. Planta, sección y detalles. 
  C.2.3. Sistema de drenaje de aguas subsuperficales. Planta, sección y detalles. 
         
D. VIALES DE ACCESO     
         
 D.1. VIAL PERIMETRAL     
  D.1.1 TRAMO 1.VIAL PERIMETRAL VASO 1 Y 2   
   D.1.1.1. Planta general y sección tipo. 
   D.1.1.2. Perfiles Longitudinales (5 planos) 
    D.1.1.2.1 Perfiles longitudinales 1   
    D.1.1.2.2 Perfiles longitudinales 2   
    D.1.1.2.3 Perfiles longitudinales 3   
    D.1.1.2.4 Perfiles longitudinales 4   
    D.1.1.2.5 Perfiles longitudinales 5   
   D.1.1.3. Perfiles transversales (11 planos) 
    D.1.1.3.1 Perfiles transversales 1   
    D.1.1.3.2 Perfiles transversales 2   
    D.1.1.3.3 Perfiles transversales 3   
    D.1.1.3.4 Perfiles transversales 4   
    D.1.1.3.5 Perfiles transversales 5   
    D.1.1.3.6 Perfiles transversales 6   
    D.1.1.3.7 Perfiles transversales 7   
    D.1.1.3.8 Perfiles transversales 8   
    D.1.1.3.9 Perfiles transversales 9   
    D.1.1.3.10 Perfiles transversales 10   
    D.1.1.3.11 Perfiles transversales 11   
         
  D.1.2 TRAMO 2. ACCESO VASO 1    
   D.1.2.1. Planta general y sección tipo. 
   D.1.2.2. Perfiles Longitudinales (2 planos) 
    D.1.2.2.1. Perfiles longitudinales 1   
    D.1.2.2.2. Perfiles longitudinales 2   
   D.1.2.3. Perfiles transversales (2 planos) 
    D.1.2.3.1. Perfiles transversales 1   
    D.1.2.3.2. Perfiles transversales 2   
         
 D.2. VIAL DE ACCESO AL VASO 2    
  D.2.1. Planta general y sección tipo.    
  D.2.2. Planta de trazado replanteo del eje y perfil longitudinal 
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E. OBRAS DE DESVÍO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES  
         
 E.1. Planta General. Cuencas Hidrológicas    
 E.2. Planta General. Canales de desvío de aguas pluviales 
 E.3 Detalles 1      
 E.4 Detalles 2      
         
F. INFRAESTRUCTURAS GESTIÓN DE LIXIVIADOS   
         
 F.1.BALSA DE LIXIVIADOS 1     
  F.1.1. Replanteo.     
  F.1.2. Movimiento de tierras. Planta y perfiles transversales  
  F.1.3. Planta, sección, detalles y sistema de seguridad. 
         
 F.2.BALSA DE LIXIVIADOS 2     
  F.2.1. Replanteo.     
  F.2.2. Movimiento de tierras. Planta y perfiles transversales 
  F.2.3. Planta, sección, detalles y sistema de seguridad  
  F.2.4. Vial de acceso a balsa 2. Planta, longitudinal, y perfiles transversales 
         
G. SISTEMA DE CONTROL Y AUSCULTACIÓN AMBIENTAL   
         
 G.1. SISTEMA DE CONTROL, Y AUSCULTACIÓN AMBIENTAL VASO 1 
  G.1.1. Sistema de control y auscultación ambiental. Planta general y detalles. 
         
 G.2. SISTEMA DE CONTROL, Y AUSCULTACIÓN AMBIENTAL VASO 2 
  G.2.1. Sistema de control y auscultación ambiental. Planta general y detalles. 
         
H. EXPLOTACIÓN.      
         
 H.1. ESQUEMA MÉTODO EXPLOTACIÓN    
         
 H.2. SECUENCIA DE FASES DE EXPLOTACIÓN VASO 1   
  H.2.1. Fases de explotación (I)    
  H.2.2. Fases de explotación (II) 
  H.2.3. Fases de explotación (III)    
  H.2.4. Fases de explotación (IV) 
  H.2.5. Fases de explotación (IV)    
         
 H.3. SECUENCIA DE FASES DE EXPLOTACIÓN VASO 2   
  H.3.1. Fases de explotación (I) 
  H.3.2. Fases de explotación (II)    
  H.3.3. Fases de explotación (III) 
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I. SELLADO FINAL Y RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA   
         
 I.1. PLANTA GENERAL SELLADO.    
         
 I.2. CAPA DE SELLADO Y REVEGETACIÓN. PLANTA Y DETALLES.  
         
 I.3. INFRAESTRUCTURAS CONTROL AGUAS PLUVIALES.  
  I.3.1. Planta general cuencas hidrológicas   
  I.3.2 Planta general recogida de aguas pluviales   
         
 I.4. SISTEMA DE CONTROL Y AUSCULTACIÓN AMBIENTAL. PLANTA Y DETALLES. 
 
DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 
Mediciones 
Cuadro de precios nº 1 
Cuadro de precios nº 2 
Presupuestos parciales 
Resumen del presupuesto 
 
DOCUMENTO Nº 5.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Memoria 
Planos 
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15.- PRESUPUESTO 
De acuerdo con la valoración estimativa incluida en el documento nº 4 (Presupuesto), el 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL asciende a la cantidad de 12.000.573'59 € 
(DOCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS). 
Incrementando el Presupuesto de Ejecución por Contrata en un 13 % en concepto de Gastos 
Generales y un 6 % en concepto de Beneficio Industrial, se obtiene el PRESUPUESTO DE 
EJECUCIÓN POR CONTRATA, que asciende a la cantidad de 14.280.682'58 € (CATORCE 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON 
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS). 
Incrementando el Presupuesto de Ejecución por Contrata en un 21 % en concepto de Impuesto 
sobre el Valor Añadido (IVA), se obtiene el PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACIÓN, que 
asciende a la cantidad de 17.279.625'92 € (DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA 
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16.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
De acuerdo con el Art. 125.1 del Reglamento General de Contratación de Obras del Estado, la 
obra se refiere a completa, susceptible de ser entregada al uso para el que fue proyectada y 
contiene todos y cada uno de los elementos necesarios para su funcionamiento, 
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17.- CONCLUSIÓN 
Se entiende suficientemente argumentada la exposición, por lo que el proyecto descrito se 
puede construir con las premisas anteriores ya que se trata de una obra completa. 
 
Valencia, mayo de 2014 






Juan Sanz Gascón 
 
